

REP. n° 32

DEL 02.05.2022



**CONTRATTO D'APPALTO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEI
LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DEI LAVORI DI
ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VV.F. - D.M. 19 MARZO 2015
- TERZA FASE - SEDE DI OGGIONO (LC) - VIA I° MAGGIO N. 21/B
- CUP E71B19000840002 - CIG 8938025390.**

TRA

L'Agenzia di Tutela della Salute della Brianza, in seguito denominata ATS, con sede in Monza - Viale Elvezia n. 2, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 09314190969, di cui è rappresentante legale protempore il Direttore Generale, Dr. Carmelo Scarcella nominato con deliberazione della Giunta regionale di Lombardia n. XI/5199 del 07.09.2021, e domiciliato per la carica in Monza (MB), Viale Elvezia n. 2, qui rappresentato nella persona dell'Arch. Leonardo Sferrazza Papa nato a Racalmuto (AG) il 04.11.1965 e domiciliato per la carica in Monza (MB), Viale Elvezia n. 2, delegato con nota prot.ATS 92637 del 24.11.2021 depositata agli atti d'ufficio.

E

Elettrica System srl, con sede legale in Via Antonio Pacinotti n. 37, 20042 Pessano con Bornago (MI), C.F. e P.IVA 04945750158 in persona del Legale Rappresentante Sig. Giampaolo Piffarerio, nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo costituito, oltre alla stessa, dal seguente operatore economico mandante:
- Cometa srl, con sede legale in Via Talete n. 10/2, 47122 Forlì (FC) C.F. e P.IVA 02242120406, giusto contratto di mandato collettivo speciale con rappresentanza e raggruppamento di imprese, autenticato dal Notaio Avv. Michele Laffranchi in Gorgonzola (MI), stipulato in data 6 aprile 2022,

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'S' or 'L'.

n. 3212/1998 di repertorio, registrato all'Agenzia delle entrate di Milano

DP II° il 13.04.2022 al n. 38599 Serie 1T, agli atti d'ufficio;

PREMESSO CHE

- con decreto del D.G. n. 100 del 10.11.2021 è stato approvato il Progetto Esecutivo, relativo ai Lavori di adeguamento alla normativa VV.F. ai sensi del D.M. 19 marzo 2015 della sede di Oggiono (LC), Via I Maggio 21/B, terza fase, CUP E71B19000840002 - CIG 8938025390 comportante una spesa complessiva di € 171.000,00;

- con determinazione dirigenziale n. 59 del 25.11.2021 avente ad oggetto "Lavori inerenti l'adeguamento alla normativa VV.F. ai sensi del D.M. 19 marzo 2015 della sede di Oggiono (LC), Via I Maggio 21/B, terza fase. Indizione procedura selettiva". CUP E71B19000840002 - CIG 8938025390", è stata indetta la gara per l'affidamento dei lavori inerenti l'adeguamento alla normativa VV.F. della sede di cui trattasi, la cui durata è prevista nel C.S.A. in 180 giorni naturali e consecutivi, da espletare mediante la piattaforma telematica SINTEL - ID 149094533 del 22.12.2021, con aggiudicazione all'offerta con il minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- con determina dirigenziale n. 107 del 15.03.2022, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori di adeguamento alla normativa VV.F. ai sensi del D.M. 19 marzo 2015 della sede di Oggiono (LC), Via I Maggio 21/B, terza fase, al costituendo RTI tra Elettrica System srl, Mandataria, con Cometa srl, Mandante, come sopra specificato, che ha presentato l'offerta con il minor prezzo di € 113.032,60, compresi € 3.700,00 per oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza (ex art. 100 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i.) non soggetti a



ribasso d'asta, oltre IVA 22% pari ad € 24.867,17, per complessivi € 137.899,77, alle condizioni economiche formalizzate nell'offerta caricata sulla Piattaforma Telematica Sintel e relativa "verifica di calcolo somma dei prodotti delle quantità per i P.U. offerti", di cui al verbale del seggio di gara n. 3 del 23.02.2022, depositata agli atti d'ufficio:

- in esecuzione del sopra citato provvedimento di aggiudicazione definitiva, con nota di quest'ATS prot. n. 22896/22 del 17.03.2022, la Società mandataria Elettrica System srl è stata invitata a produrre la documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto;

- con email del 05.04.2022 inviata via PEC in data 05.04.2022, acquisita al prot. ATS con il n. 28094/22 del 05.04.2022, la suddetta Società ha presentato la documentazione richiesta;

- essendo pertanto intenzione delle parti, come sopra costituitesi, tradurre la reciproca volontà di obbligarsi in formale contratto,

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE


E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Norme regolatrici.

Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati al presente contratto, l'offerta economica, costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo.

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nello stesso, da quanto segue:

- a) dalle disposizioni del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- b) D.L. 76/2020 convertito nella legge n. 120/2020;
- c) D. L. 77/2021 convertito nella legge n. 108/2021;



d) dal D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;

e) dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;

f) dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato;

g) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni dei precedenti punti;

h) dal D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e s.m.i.;


i) dal Codice di comportamento dell'ATS della Brianza approvato con delibera del Direttore Generale n. 725 del 29.12.2016, Art. 1, punti 1, 2 e 3.

l) dal REGOLAMENTO (UE) 679/2016 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Art. 2 – Oggetto del contratto.

L'ATS della Brianza affida l'esecuzione dei lavori di adeguamento alla normativa VV.F. ai sensi del D.M. 19 marzo 2015 della sede di Oggiono (LC), Via I Maggio 21/B, terza fase, al RTI tra Elettrica System srl, Mandataria, con Cometa srl, Mandante, alle condizioni specificate in premessa, la quale, in persona del Sig. Piffarero Giampaolo, Legale Rappresentante della Mandataria, accetta l'appalto alle condizioni riportate nei successivi articoli.

Art. 3 – Valore del contratto.



L'importo complessivo dell'appalto, di competenza della scrivente Agenzia è pari ad € 113.032,60, compresi € 3.700,00 per oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza (ex art. 100 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i.) non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA 22% pari ad € 24.867,17, per complessivi € 137.899,77.

Art. 4 - Durata del contratto.

I lavori dovranno essere conclusi in 180 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori, in conformità a quanto previsto nell'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 5 - Impegno al rispetto del Codice di Comportamento dell'ATS della Brianza.

Ai sensi dell'art. 1, punti 1, 2 e 3, del Codice di comportamento dell'ATS della Brianza, approvato con delibera del Direttore Generale n. 725 del 29.12.2016, successivamente integrato con la delibera del Direttore Generale n. 6 del 08.01.2018, successivamente integrato con il decreto del Direttore Generale n. 105 del 15.11.2021, l'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici.

Art. 6 - Obblighi in tema di tracciabilità finanziaria.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei



flussi finanziari di cui alla Legge medesima.

Art. 7 - Liquidazione fatture.

Il Direttore dei Lavori redigerà i SAL ogni qualvolta l'importo netto dei lavori eseguiti raggiungerà l'ammontare di € 30.000,00, oltre IVA di legge, al fine dell'emissione del certificato di pagamento a cura del R.U.P. conformemente a quanto previsto nell'art. 12 del Capitolato Speciale di Appalto, che si intende qui integralmente richiamato.

Il direttore dei lavori, individuato con il Decreto del D.G. n. 100 del 10.11.2021 nella persona dell'Arch. Renato Di Criscio, dipendente di ruolo dell'ATS della Brianza, assegnato alla U.O.S. Tecnico Patrimoniale, ai sensi di quanto previsto nell'art. 113 bis del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., trasmetterà i SAL al RUP, che previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore, emetterà il certificato di pagamento entro sette giorni dall'adozione del SAL. Il pagamento degli acconti dovrà avvenire entro 30 giorni dall'adozione di ciascun SAL.

Le fatture dovranno essere emesse in modalità elettronica e riportare la descrizione dei lavori effettuati ed i riferimenti come specificato nell'art. 12 del C.S.A.


Art. 8 – Spese.

Sono a completo ed esclusivo carico della Società aggiudicataria, tutte le spese relative e conseguenti al presente contratto, nessuna eccettuata o esclusa.

Art. 9 – Foro competente.

Per qualunque controversia o contestazione emergente dal presente contratto le parti, congiuntamente, concordano di eleggere quale Foro competente il Foro di Monza (MB), escludendo la competenza degli altri Fori.

Letto, approvato e sottoscritto.



Il Direttore Generale

Il Direttore U.O.C. Risorse Strumentali e Logistiche per delega

f.to digitalmente

(Arch. Leonardo Sferrazza Papa)

Per la Società aggiudicataria, f.to digitalmente

Il Legale Rappresentante della Società Elettrica System srl - Mandataria

(Sig. Piffarerio Giampaolo)

Allegati:

- n. 1 Offerta economica

- n. 2 RTI Elettrica System srl Cometa srl - verifica di calcolo somma dei prodotti delle quantità per i P.U. offerti

- n. 3 Approvazione espressa delle clausole vessatorie





Allegato n° 1

Sistema Socio Sanitario
 Regione
Lombardia
ATS Brianza



DIREZIONE AMMINISTRATIVA -
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
DI CONTROLLO E DEGLI AFFARI GENERALI E LEGALI
U.O.C. Risorse Strumentali e Logistiche
Viale Elvezia 2 - 20900 - Monza
Tel. 039 2384320 Fax. 039 2384316 E-mail uo.rist@ats-brianza.it

Allegato 4 alla lettera d'invito
Oggiono (LC), Via I° Maggio n. 21/B
Lavori di adeguamento alla normativa VV.F., ai sensi del D.M. 19 Marzo 2015.
Terza fase

OFFERTA ECONOMICA

Importo complessivo a base d'asta non superabile, comprensivo di oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza e coordinamento per € 3.700,00 oltre IVA non soggetti a ribasso: € 125.837,27 oltre IVA,

il sottoscritto PIFFARERIO GIAMPAOLO

nato a Monza (MB) il 29/11/1958

in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE, DIRETTORE TECNICO E AMMINISTRATORE UNICO

(indicare: legale rappresentante o procuratore autorizzato dell'impresa concorrente o comunque altra persona legittimamente autorizzata ad impegnare l'impresa stessa)

della Ditta ELETTRICA SYSTEM SRL (Capogruppo di R.T.I. costituendo con COMETA SRL)

con sede Amministrativa in CAPONAGO, Via delle Gerole 30

tel. 02/95740393 fax 02/94740393 e-mail ufficio_gare@electricasystem.it PEC.
electricasystem@pec.electricasystem.it

N. di Partita IVA e N. Codice Fiscale 04945750158

dichiara

ai sensi e per gli effetti degli artt. 38 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità, nella consapevolezza delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni mendaci e falsità negli atti previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. sopra citato:

- a) di offrire per la esecuzione dei lavori oggetto della presente procedura selettiva, alle condizioni di cui al Capitolato Speciale d'Appalto ed agli atti di gara, il ribasso unico ed incondizionato percentuale del 10,55 % ,DIECI/55 PER CENTO (in cifre) derivante dal rapporto tra l'importo netto offerto escluso oneri di sicurezza

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Brianza



DIREZIONE AMMINISTRATIVA
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
DI CONTROLLO E DEGLI AFFARI GENERALI E LEGALI
U.O.C. Risorse Strumentali e Logistiche
Viale Elvezia 2 - 20900 - Monza

Tel. 039 2384320 Fax. 039-2384316 E-mail uo.rist@ats-brianza.it

(somma di tutte le voci che compongono l'elenco prezzi unitari offerti per le rispettive quantità) e l'importo posto a base d'asta, escluso oneri di sicurezza, e quindi di offrire l'importo netto di € 109.251,78 (EURO CENTONOVEMILADUECENTOCINQUANTUNO/78 in cifre) (somma di tutte le voci che compongono l'elenco prezzi unitari offerti per le rispettive quantità) oneri di sicurezza non soggetti a ribasso compresi;

- b) che i costi relativi agli adempimenti delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro specifici per l'appalto sono pari ad € 437,00 e che il costo del personale dipendente specifico per il presente appalto è il seguente: € 43.700,71 (EURO QUARANTATREMILASETTECENTO/71 in cifre);

Caponago, lì 17/01/2022

(luogo)

(data)


In fede
(firma digitale del concorrente)

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) DELLA BRIANZA

Sede legale e territoriale: Viale Elvezia, 2 - 20900 Monza - C.F. e Partita IVA 09314190969

Sede territoriale di Lecco: C.so C. Alberto, 120 - 23900 Lecco

www.ats-brianza.it - info@ats-brianza.it - protocollo@pec.ats-brianza.it



 Stefano Pavesi

 Sig. Andrea Sola

 Sira Cristina Biondi

 1 Telemat

 Arch. Leonardo Mazzera P.

 R.U.P. e Presidente del consiglio di gara

 Milano, 12.02.2022

MTI Elettronica System srl - Verifica calcolo somma dei prodotti delle quantità per P.U. offerta		Totale offerta complessiva prezzi di mercato	
Numero progressivo lavorazioni	U.M.	Quantità	P.U. Offerta €
1	cad	1,00	207,53
2	cad	2,00	207,53
3	cad	40,00	531,34
4	cad	17,00	680,00
5	ore	8.346,24	2.170,02
6	ghorn	60,00	35,56
7	mq	40,80	29,53
8	mq	62,57	1.771,20
9	mq	18,30	1.494,53
10	mq	21,00	1.149,67
11	mq	15,00	726,02
12	mq	150,66	624,12
13	mq	35,60	608,55
14	mq	35,60	1.177,73
15	mq	104,96	1.067,07
16	mq	140,66	5.633,20
17	m	159,00	7.612,52
18	mq	1.205,00	1.040,00
19	mq	1.205,00	5.615,30
20	mq	1.608,00	11.304,00
21	mq	3.600,00	1.188,00
22	mq	192,00	6.080,40
23	mq	304,83	692,60
24	mq	27,00	270,00
25	mq	14,00	28,00
26	mq	150,20	1.352,52
27	mq	32,00	1.034,40
28	mq	66,63	1.442,47
29	mq	1.079,40	1.079,40
30	mq	16,00	447,35
31	mq	91,70	507,20
32	mq	87,76	526,56
33	mq	390,44	526,56
34	mq	91,70	526,56
35	mq	143,08	526,56
36	mq	1.430,83	286,16
37	mq	357,00	3.570,00
38	mq	447,25	286,16
39	mq	447,25	286,16
40	mq	447,25	286,16
41	mq	447,25	286,16
42	mq	447,25	286,16
43	mq	447,25	286,16
44	mq	447,25	286,16
45	mq	447,25	286,16
46	mq	447,25	286,16
47	mq	447,25	286,16
48	mq	447,25	286,16
49	mq	447,25	286,16
50	mq	447,25	286,16
51	mq	447,25	286,16
52	mq	447,25	286,16
53	mq	447,25	286,16
54	mq	447,25	286,16
55	mq	447,25	286,16
56	mq	447,25	286,16
57	mq	447,25	286,16
58	mq	447,25	286,16
59	mq	447,25	286,16
60	mq	447,25	286,16
61	mq	447,25	286,16
62	mq	447,25	286,16
63	mq	447,25	286,16
64	mq	447,25	286,16
65	mq	447,25	286,16
66	mq	447,25	286,16
67	mq	447,25	286,16
68	mq	447,25	286,16
69	mq	447,25	286,16
70	mq	447,25	286,16
71	mq	447,25	286,16
72	mq	447,25	286,16
73	mq	447,25	286,16
74	mq	447,25	286,16
75	mq	447,25	286,16
76	mq	447,25	286,16
77	mq	447,25	286,16
78	mq	447,25	286,16
79	mq	447,25	286,16
80	mq	447,25	286,16
81	mq	447,25	286,16
82	mq	447,25	286,16
83	mq	447,25	286,16
84	mq	447,25	286,16
85	mq	447,25	286,16
86	mq	447,25	286,16
87	mq	447,25	286,16
88	mq	447,25	286,16
89	mq	447,25	286,16
90	mq	447,25	286,16
91	mq	447,25	286,16
92	mq	447,25	286,16
93	mq	447,25	286,16
94	mq	447,25	286,16
95	mq	447,25	286,16
96	mq	447,25	286,16
97	mq	447,25	286,16
98	mq	447,25	286,16
99	mq	447,25	286,16
100	mq	447,25	286,16
101	mq	447,25	286,16
102	mq	447,25	286,16
103	mq	447,25	286,16
104	mq	447,25	286,16
105	mq	447,25	286,16
106	mq	447,25	286,16
107	mq	447,25	286,16
108	mq	447,25	286,16
109	mq	447,25	286,16
110	mq	447,25	286,16
111	mq	447,25	286,16
112	mq	447,25	286,16
113	mq	447,25	286,16
114	mq	447,25	286,16
115	mq	447,25	286,16
116	mq	447,25	286,16
117	mq	447,25	286,16
118	mq	447,25	286,16
119	mq	447,25	286,16
120	mq	447,25	286,16
121	mq	447,25	286,16
122	mq	447,25	286,16
123	mq	447,25	286,16
124	mq	447,25	286,16
125	mq	447,25	286,16
126	mq	447,25	286,16
127	mq	447,25	286,16
128	mq	447,25	286,16
129	mq	447,25	286,16
130	mq	447,25	286,16
131	mq	447,25	286,16
132	mq	447,25	286,16
133	mq	447,25	286,16
134	mq	447,25	286,16
135	mq	447,25	286,16
136	mq	447,25	286,16
137	mq	447,25	286,16
138	mq	447,25	286,16
139	mq	447,25	286,16
140	mq	447,25	286,16
141	mq	447,25	286,16
142	mq	447,25	286,16
143	mq	447,25	286,16
144	mq	447,25	286,16
145	mq	447,25	286,16
146	mq	447,25	286,16
147	mq	447,25	286,16
148	mq	447,25	286,16
149	mq	447,25	286,16
150	mq	447,25	286,16
151	mq	447,25	286,16
152	mq	447,25	286,16
153	mq	447,25	286,16
154	mq	447,25	286,16
155	mq	447,25	286,16
156	mq	447,25	286,16
157	mq	447,25	286,16
158	mq	447,25	286,16
159	mq	447,25	286,16
160	mq	447,25	286,16
161	mq	447,25	286,16
162	mq	447,25	286,16
163	mq	447,25	286,16
164	mq	447,25	286,16
165	mq	447,25	286,16
166	mq	447,25	286,16
167	mq	447,25	286,16
168	mq	447,25	286,16
169	mq	447,25	286,16
170	mq	447,25	286,16
171	mq	447,25	286,16
172	mq	447,25	286,16
173	mq	447,25	286,16
174	mq	447,25	286,16
175	mq	447,25	286,16
176	mq	447,25	286,16
177	mq	447,25	286,16
178	mq	447,25	286,16
179	mq	447,25	286,16
180	mq	447,25	286,16
181	mq	447,25	286,16
182	mq	447,25	286,16
183	mq	447,25	286,16
184	mq	447,25	286,16
185	mq	447,25	286,16
186	mq	447,25	286,16
187	mq	447,25	286,16
188	mq	447,25	286,16
189	mq	447,25	286,16
190	mq	447,25	286,16
191	mq	447,25	286,16
192	mq	447,25	286,16
193	mq	447,25	286,16
194	mq	447,25	286,16
195	mq	447,25	286,16
196	mq	447,25	286,16
197	mq	447,25	286,16
198	mq	447,25	286,16
199	mq	447,25	286,16
200	mq	447,25	286,16
Totale Offerta		207,53	113.032,40
Totale calcolo verificato			113.032,40

Allegato n. 2

Allegato n. 3 al CONTRATTO D'APPALTO RELATIVO
ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA
NORMATIVA DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA
NORMATIVA VV.F. AI SENSI DEL D.M. 19 MARZO 2015 - TERZA
FASE PER LA SEDE DI OGGIONO (LC) - VIA 1° MAGGIO N. 21/B -
CUP E71B19000840002 - CIG 8938025390.

Approvazione espressa delle clausole vessatorie

Ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile si approvano espressamente i seguenti
articoli del contratto in oggetto di cui il presente allegato forma parte integrante e
sostanziale: Art. 2 (Oggetto del contratto), Art. 3 (Valore del contratto), Art. 4
(Durata del contratto), Art. 5 (Impegno al rispetto del Codice di Comportamento
dell'ATS della Brianza), Art. 6 (Obblighi in tema di tracciabilità finanziaria),
Art. 7 (Liquidazione fatture), Art. 9 (Foro competente).

Per l'Impresa aggiudicataria, f.to digitalmente

Il Legale Rappresentante Società Elettrica System srl - Mandataria

(Sig. Piffarerio Giampaolo)



