



RISTRUTTURAZIONE DEL PADIGLIONE 18 VITTORIO EMANUELE PRESSO IL COMPENDIO IMMOBILIARE P.O. SAN GERARDO IN VIA SOLFERINO, 16 A MONZA

COMMITTENTE

direttore generale:
dr. Carmelo Scarcella

direzione amministrativa:
dott.ssa Teresa Foini


responsabile unico del procedimento:
arch. Leonardo Sferrazza Papa


PROGETTISTI:

progetto architettonico e coord. attività
specialistiche:
arch. Andrea Taddia



progetto impianti meccanici, elettrici,
coord. sicurezza:
ing. Roberto Taddia



01	24/03/2023	REVISIONE	CM	AA-AT
00	24/02/2023	PRIMA EMISSIONE	CM	AA-AT
Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Controllato
capogruppo mandataria:  Sede di Milano Via Lampedusa, 13 - 20141 Milano			Disegno N. <h1>G-031</h1>	
Oggetto PROGETTO ESECUTIVO ELABORATI GENERALI			Scala: Data 24/03/2023	
Descrizione Quadro economico di progetto			Commessa 2022671 Nome file E 2671 - G-031-0	

QUADRO ECONOMICO		
Voce	Descrizione	Importo €
A	LAVORI	
A.1.1	Opere edili	1 214 527,12 €
A.1.2	Opere impiantistiche meccaniche	238 833,26 €
A.1.3	Opere impiantistiche idrico	31 659,50 €
A.1.4	Opere impiantistiche antincendio	5 703,94 €
A.1.5	Opere impiantistiche elettriche	111 604,38 €
	TOTALE LAVORI Voci da A.1.1 ad A1.5	1 602 328,20 €
B	SICUREZZA	58 674,64 €
	TOTALE LAVORI + SICUREZZA Voci A + B	1 661 002,84 €
C	SOMME A DISPOSIZIONE	
C.1	imprevisti 6% e arrotondamenti (comprensivo del premio di accelerazione tra lo 0,6 e 1 per mille) (€ 99.660,17 + € 5.523,07)	105 183,24 €
C.2	acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€
C.3	acquisizione arredi e attrezzature, logistica	€
C.4	rilievi, accertamenti e indagini	€
C.5	spese tecniche relative alla progettazione C.6 + C.7 + C.8	109 444,63 €
C.6	di cui progetta di fattibilità tecnica ed economica	18 260,67 €
C.7	di cui progetta definitivo	53 101,06 €
C.8	di cui progetta esecutivo e redazione del piano di sicurezza e coordinamento	38 082,90 €
C.10	Supporto al RUP	26 990,24 €
C.11	Verifica del progetto	27 135,85 €
C.12	Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	6 006,69 €
C.13	Spese tecniche relative alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, contabilità	111 340,51 €
C.14	Contributo previdenziale su spese tecniche 4% su (C.5 + C.13 + C.12)	9 071,67 €
C.15	Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113, comma 2, del Codice, nella misura corrispondente alle prestazioni svolte dal personale ATS. Regolamento Aziendale approvato con delibera del D.G. n. 438 del 28.06.2021.	12 490,70 €
C.16	Polizze rischi professionali personale interna per progettazione (art. 24, c.4, d- lgs. 50/2D16)	1 000,00 €
C.17	eventuali spese per commissioni giudicatrice. CNPAIA 4% eventuale incluso, iva inclusa	5 000,00 €
C.18	spese per pubblicità I.V.A. inclusa	1 500,00 €
C.19	Revisione prezzi art. 106, c. 1 del Codice (5% lavori)	83 050,14 €
C.20	allacciamenti ai pubblici servizi	
C.21	I.V.A. 10% per lavori e imprevisti e revisione prezzi	184 923,62 €
C.22	I.V.A. 22% su attrezzature, arredi, forniture	
C.23	I.V.A. 22% su indagini	
C.24	I.V.A. 22% su spese tecniche	57 859,86 €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE voci C	740 997,16 €
	TOTALE A+B+C	2 402 000,00 €