Report della Procedura Lavori di
demolizione pareti in cartongesso,
pavimenti e sottofondi con
rifacimento pavimentazione
sopraelevata c/o la sede territoriale
del’ATS della Brianza, sita
In Corso Carlo Alberto n.120
Lecco n. 102402222 effettuata
da ATS DELLA BRIANZA
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Documentazione della Procedura

Questo capitolo contiene ladocumentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della proce-
duraegli atti amministrativi dell’ amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato
il nome e la descrizione.

Allegato Allegato D1 - modello offerta €conomi-
ca-Dem_Pavimento.xIsx

Documento Pubblicato

Allegato Cronoprogramma.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Allegato 1 al CSA - Patto di Integrita.pdf

Documento Pubblicato
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Allegato CapitolatoSpecialeAppato_Demolizione-Pavimento.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato

Documento Pubblicato

Allegato

Documento disattivato il

Allegato

Documento Pubblicato

Allegato

Documento Pubblicato

Allegato

Documento Pubblicato

Allegato

Documento Pubblicato

Allegato

Documento Pubblicato

Allegato

Documento Pubblicato

Allegato

Documento Pubblicato

Allegato

Documento Pubblicato

Elenco prezzi unitari_Demolizioni e Pavimento.pdf

Documenti RDO DEMOLIZIONI.zip

31/10/2018 11:35:16

PSC_ATSMB_LECCO_Rev.1_2018-09-18.pdf

Tav.2.pdf

Tav.3.pdf

ComputoMetrico_Demolizioni e Pavimento.pdf

RelazioneT ecnicaGeneral e.pdf

Tav.1.pdf

Allegato A dla lettera  dinvito_Demolizioni
paviementto.docx

RDO_L etteralnvito_Demolizione-Pavimento.pdf.p7m
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Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura

Nome Procedura

Codice CIG

Informazioni aggiuntive sulla na-
tura/finalita della procedura

Num. Protocollo Interno
Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Codice CPV principale
Codici categorie SOA

Inclusione delle offerte sopra la
base dasta:

102402222

Lavori di demolizione pareti in cartongesso, pavimenti e sotto-
fondi con rifacimento pavimentazione sopraelevata c/o la sede
territoriale dell’ ATS della Brianza, sitain Corso Carlo Alberto
n.120 Lecco

ZDF2565DDF

Nessun indicazione aggiuntiva

2349601

Non protocollata

Non protocollata

Numero di Procedura assente

45111100-9 - Lavori di demolizione

OG 11 - Edifici civili eindustriali (classel).

Le offerte sopralabase dasta non sono incluse

Delegati alla gestione della Procedura

Responsabile Unico del Procedimento

Nome

Login

Societa (P.IVA o Cod. ISTAT)
Indirizzo email

Num. telefono

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura

Modalita offerta economica?
Valuta di riferimento

Unitaria o totale?

Sferrazza Papa L eonardo

user_128633

ATSDELLA BRIANZA (09314190969)
protocollo.aagg@pec.as mb.it
0392384202

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di
gara/lProcedura negoziata senza previaindizione di gara

Valore economico
EUR
Totale

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura

giovedi 25 ottobre 2018 15.04.18 CEST
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Data di chiusura dellafase di ac- martedi 13 novembre 2018 18.30.00 CET
cettazione offerte
Informazioni sulle modalita di valutazione ed i parametri di trattativa

La gestione dell’ offerta offline & No
abilitata ?

Giustificativo all’ Offerta economi-  No
ca?

L'allegato dettaglio prezzi unitari No
offerti & abilitato ?

Larichiesta di dichiarazione di No
impegni € abilitata ?

La valutazione del 10% dei forni- No
tori e attivata ?

L’inserimento offerta economicain  No
lettere e attivata ?

Base d'asta 28.740,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri- 850,00000 EUR
vanti da interferenza

Criteri di aggiudicazione Criterio del prezzo piu basso
Il cripting delle offerte é attivato?  Si

La gestione delle offerteanomalee  No
attivata?

Gestione delle offerteidentiche nel -
calcolo dell’anomalia

Formula usata per il calcolo dei Prezzo minimo
punteggi

Lafunzionedi Firma delle Offerte  No
e attivata?

| fornitori non vedono nulla al ter-
mine della procedura

Informazioni sui parametri di trattativa

Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome Descrizione | Tecnico/In-|Tipologia |Punteggio |Formato Valori
formativo tecnico

Dichiarazio- |II  Concor-|Amministra- |Vincolato a Dichiaro di
ne di accetta- [rente dichia-|tivo risposta sin- accettare ter-
zionetermini|ra di accet- gola mini e condi-
econdizioni |tare integral- zioni

mente la do-

cumentazio-

ne d gara,

i relativi a-
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Nome Descrizione |Tecnico/In-|Tipologia |Punteggio |Formato Valori
formativo tecnico
legati e tut-
ti i termini e
le condizioni
ivi previste.
OFFERTA |INSERIRE |Amministra- |Libero Allegato
ECONOMI- |OFFERTA |tivo
CA ECONOMI-
CA
SCHEDE INSERIRE |Amministra- |Libero Allegato
TECNCHE |SCHEDE |tivo
E DOCU-| TECNICHE
MENTA- E DOCU-
ZIONE VA-|MENTA-
RIA ZIONE VA-
RIA RI-
CHIESTA
IN LETTE-
RA INVITO
DICHIARA- |Inserireledi- | Amministra- |Libero Allegato
ZIONE chiarazioni |tivo
richieste nel-
la lettera
invito, co-
me da DPR
445/2000

Partecipanti alla

Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti ala procedura.

Tabedlla 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

Ragione sociale
Login

Indirizzo e-mail

P. IVA/ Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

Valatex di Valaderio lvan Maurizio

user 153924

valaderio.ivan@Ilamiapec.it

07987800963

ViaSan Carlo 5, 20811 CESANO MADERNO (Italia)

0362501166

Ragione sociale
Login

Indirizzo e-mail

P.IVA/ Cod. Istat

4R di REDOLFI DONATO & C. Sn.c.
user_153981
4drsnc@pec.it

00897200960
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Indirizzo VIA FRIULI 17, 20811 CESANO MADERNO (Itdia)
Numero telefono 3289763319

Ragione sociale TECNO SR.L.S.

Login user_166561

Indirizzo e-mail tc@pec.tecno-costruzionisrls.it

P. IVA/ Cod. Istat 03732590132

Indirizzo VIA ZAPPA, 34, 22036 ERBA (Itdlia)

Numero telefono 3356446328

Ragione sociale Mondo Pavimenti srl

Login user_103761

Indirizzo e-mail mondopavimenti @raccomandata-ar.com

P. IVA/ Cod. Istat 01535110199

Indirizzo via Guido Miglioli, 24, 26015 SORESINA (ltalia)
Numero telefono 0374374223

Ragione sociale IMPRESA EDILE GIORDANO SRL

Login user 176271

Indirizzo e-mail impresaedil egiordano2015@pec.it

P.IVA/ Cod. Istat 03617800135

Indirizzo VIA MOSE BIANCHI 20 A, 23868 VALMADRERA (Italia)
Numero tel efono 0341200334

Ragione sociale sada srl

Login user_28642

Indirizzo e-mail info@sadasr!.com

P.IVA/ Cod. Istat 13317480153

Indirizzo via conte suardi, 69, 20090 SEGRATE (Italia)
Numero telefono 0221063442

Ragione sociale Artedil sr.l.
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Login user_46041

Indirizzo e-mail srlartedil pec@pec.it

P. IVA/ Cod. Istat 06864490963

Indirizzo ViaOrianaFallaci, 5, 20813 BOVISIO-MASCIAGO (ltaia)
Numero telefono 0362598079

Ragione sociale COMPAGNIA EDILIZIA DELLA BRIANZA SRL
Login user_28535

Indirizzo e-mail ceb.giovannelli @legalmail .it

P. IVA/ Cod. Istat 01787000155

Indirizzo VIA SANGIORGIO 12, 20145 MILANO (Itdia)
Numero telefono 0266201382

Ragione sociale nuova system srl

Login user_122232

Indirizzo e-mail nuovasystem.srl @pec.it

P. IVA/ Cod. Istat 06420890961

Indirizzo viaparini 22, 20831 SEREGNO (ltalia)

Numero telefono 0362050430

Ragione sociale ING-FERRO DI ABOUZEID ADEL

Login user_73833

Indirizzo e-mail ing-ferro@pec.it

P.IVA/ Cod. Istat 04379370960

Indirizzo viaBellarial, 28069 TRECATE (Italia)
Numero tel efono 3391521490

Ragione sociale 2001 COSTRUZIONI SRL

Login user_64430

Indirizzo e-mail 2001costruzioni @regi sterpec.it

P.IVA/ Cod. Istat 02586270130
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Indirizzo VIA PER CARCANO 1, 22031 ALBAVILLA (Italia)

Numero telefono 031855528

Ragione sociale E.C. Engineering s.r.l.s.

Login user_150916

Indirizzo e-mail ecengineering@cgn.legalmail.it

P. IVA/ Cod. Istat 02526980061

Indirizzo Corso G. Romita, 15, 15121 ALESSANDRIA (ltalia)

Numero telefono 3926181524

Ragione sociale PATRA GROUPSR.L.

Login user_174494

Indirizzo e-mail patragroup@lamiapec.it

P. IVA/ Cod. Istat 03707760132

Indirizzo ViaGaggio 34, 23864 MALGRATE (ltalia)

Numero telefono 3208609583

Ragione sociale F.G.P. sl

Login user_26230

Indirizzo e-mail fgpsrl @legalmail..it

P.IVA/ Cod. Istat 08306940159

Indirizzo ViaBorioli, 19, 20090 SEGRATE (Italia)

Numero tel efono 022139332

Ragione sociale B. & B. Costruzioni srl

Login user_58232

Indirizzo e-mail info.beb@legamail.it

P.IVA/ Cod. Istat 01925890061

Indirizzo Via Don Tommaso Canestri n.20, 15121 ALESSANDRIA
(Italia)

Numero telefono 0131445248
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Gara aggregata

Questo capitolo contiene I’ elenco degli enti aggregati alla procedura.

Questa gara non é di tipo aggregato

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla piu recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

Id Offerta 1542101780277

Num. Protocollo Interno 2508146

Num. Protocollo Ente Non protocol lata

Num. Protocollo Esterno Non protocol lata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Artedil sir.l.

Modalita di partecipazione Forma Singola

Sato dell’ Offerta OffertaValida

Data martedi 13 novembre 2018 10.36.20 CET
Offerta economica 23.162,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-  850,00000 EUR
ti I" attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi della sicurezza deri- 850,00000 EUR
vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

OFFERTA ECONOMICA (Para- Allegato D1 - modello offerta economica-Dem_ Pavime-
metro Amministrativo) nto.pdf.p7m
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SCHEDE TECNCHE E DOCU-
MENTAZIONE VARIA (Parametro
Amministrativo)

DICHIARAZIONE (Parametro
Amministrativo)

Dimensioni: 370 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): X45T3pTwQi+cLb2ImglyKA==

Hash(SHA-1-Hex):
3c273ed88f48dae1a8d33e90ff 14d60592c876ff

Hash(SHA-256-Hex): d79f9e0931e26110210d31e7b7fb272-
3c423af412bdf c7feefecac98cch08f97

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Elenco prezzi unitari_Demolizioni e Pavimento pdf.-
pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): h5FCbXiCtj xAwCgd+7WMA==

Hash(SHA-1-Hex):
d7cOfh2f 72d7afb0e6728739%d3ad4c3efc12975

Hash(SHA-256-Hex): 45chbcaf3460271502c9da30183fc279-
ad6aab3bal3e3bf 1fef 1b8f99bcc8cl77

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Allegato A alla lettera dinvito Demolizioni e pav-
iementto.pdf.p7m

Dimensioni: 797 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): ZdK P+GUYRKx3J8RsozpV A==

Hash(SHA-1-Hex):
fe51a12214f80d46casb8d692784523¢3¢14382¢

Hash(SHA-256-Hex): af 76cc83413f8e7009e14a3862434ac-
2890de4f cefbaB8eb2b0375bcdf0c43248

10
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica

di cui costi della sicurezza afferen-
ti I"attivita svolta dall’ operatore
€Cconomico

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

OFFERTA ECONOMICA (Para-
metro Amministrativo)

Offerta superiore alla base No

d asta?

Id Offerta 1542095663017
Num. Protocollo Interno 2507292

Non protocollata

Non protocol lata

Numero di Procedura assente
PATRA GROUPSR.L.
Forma Singola
OffertaVaida

martedi 13 novembre 2018 8.54.23 CET

22.618,00000 EUR

800,00000 EUR

850,00000 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni

OFFERTA ECONOMICA .pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

11
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SCHEDE TECNCHE E DOCU-
MENTAZIONE VARIA (Parametro
Amministrativo)

DICHIARAZIONE (Parametro
Amministrativo)

Hash(MD5-Base64): 4VkM81UUyuCwfgagiFLOMw==

Hash(SHA-1-Hex):
28bfcc0227d8794483b3fdae33c90eabecc5a69

Hash(SHA-256-Hex): ¢12880791cdac1€1680404a2d4076f4-
e77928cactcha?5a34e9ef42ed8951527

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

ELENCO DEI PREZZI UNITARI.p7m

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): MHH2UEyJh64WWPRA4iyBugg==

Hash(SHA-1-Hex):
€280d2833260038d700979b776cch7232ch30034

Hash(SHA-256-Hex): 24f3311b6c9b3alec0061a8f9e64270-
2017bc93aee36a629e79b301fd0b21f2c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

DICHIARAZIONI E DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE.zip

Dimensioni: 6 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): +UAd5M/wuNMoby3Y E4AN+hg==

Hash(SHA-1-Hex):
df 2514e069f 17bdeec5ec739a0b5775638ac43C5

Hash(SHA-256-Hex):
1c9789579a8da0507b91578c065987a

180f 79bdaB131788fc61064d7c9clbaec
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

12
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Offerta superiore alla base No

d asta?

Id Offerta 1542039551803

Num. Protocollo Interno 2496029

Num. Protocollo Ente Non protocol lata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
Fornitore 4R di REDOLFI DONATO & C. S.n.c.
Modalita di partecipazione Forma Singola

Sato dell’ Offerta OffertaValida

Data lunedi 12 novembre 2018 17.19.11 CET
Offerta economica 25.937,54000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-  0,00000 EUR
ti I" attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi della sicurezza deri- 850,00000 EUR
vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

OFFERTA ECONOMICA (Para- Allegato D1 - modello offerta economica-Dem_ Pavime-
metro Amministrativo) nto.pdf

Dimensioni: 434 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 3Y ZyRbgl Anan12CNIOK JY w==

Hash(SHA-1-Hex):
26205731 249565a48031f0276872772145184b3

13
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SCHEDE TECNCHE E DOCU-
MENTAZIONE VARIA (Parametro
Amministrativo)

DICHIARAZIONE (Parametro
Amministrativo)

Hash(SHA-256-Hex): 97198cd10769f98f56869ccae87f63d-
95d7ebde6d926d943ef042e81c93e7dd9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Elenco Prezzi Unitari.pdf

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): cucAhnquG5m3D4btlV qweQ==

Hash(SHA-1-Hex):
1d596e606661af 156b1160260a3bbbas1577f01a

Hash(SHA-256-Hex): 72d9f11b30877f3747c3a5290ad4c4e-
59945dc668ec8ddh942b1e28124c0a046

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Allegato A alla lettera di invito DOMANDA DI_PARTE-
CIPZAIONE.docx.p7m

Dimensioni: 555 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): mlly+fV PgjacfV/IMUiMavg==

Hash(SHA-1-Hex):
ar5666d6bef99181a22145a767ad360a29283085

Hash(SHA-256-Hex):  5fa7c60fefb535f03875fc5ced8637b-
27fef83a9f6451e6bbad34d3665029266

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base No

d'asta?

|d Offerta 1542034722713
Num. Protocollo Interno 2495428

14
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Num. Protocollo Ente Non protocol lata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore IMPRESA EDILE GIORDANO SRL
Modalita di partecipazione Forma Singola

Sato dell’ Offerta OffertaValida

Data lunedi 12 novembre 2018 15.58.42 CET
Offerta economica 27.578,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-  0,00000 EUR
ti I" attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi della sicurezza deri- 850,00000 EUR
vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

OFFERTA ECONOMICA (Para- Elenco prezzi unitari_Demolizioni e Pavimento.pdf.- p7m
metro Amministrativo)

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 5wOwbaG1LIMz/exFj53TOw==

Hash(SHA-1-Hex):
c3f9cdcccee3686bb4a695686act 365ed1add2cd

Hash(SHA-256-Hex): 54175778adaafda38af 777d14efclch-
cf7d70f4f0ad1ad1ed76e73023f8b3daf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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Report della Procedura Lavori di demolizione pareti in cartongesso, pavimenti e sottofondi con
rifacimento pavimentazione soprael evata ¢/o la sede territoriale dell’ ATS della Brianza, si-
tain Corso Carlo Alberto n.120 Lecco n. 102402222 effettuatada ATS DELLA BRIANZA

SCHEDE TECNCHE E DOCU- Elenco prezzi unitari_Demolizioni e Pavimento.pdf.- p7m
MENTAZIONE VARIA (Parametro
Amministrativo)

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 5wOwbaG1LIMz/exFj53T0w==

Hash(SHA-1-Hex):
c3f9cdcccee3686bb4ab95686act365ed1add2cd

Hash(SHA-256-Hex): 54175778adaafda38af 777d14efclcs-
cf7d70f4f0ad1ad1ed76e73023f 8b3daf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

DICHIARAZIONE (Parametro Allegato A ala lettera dinvito Demolizioni e pav-
Amministrativo) iementto-1.pdf.p7m

Dimensioni: 787 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): uP6Atino660b4M 633+JErA==

Hash(SHA-1-Hex):
alb51f37759ad85493e4bhabace85e8a40076¢3e9

Hash(SHA-256-Hex): 34443beal2ee6fd1ff435099a14c1ff-
ddc502df8429cd2d01320882c6hb461821

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base No

d' asta?

Id Offerta 1542034132372

Num. Protocollo Interno 2495308

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
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Report della Procedura Lavori di demolizione pareti in cartongesso, pavimenti e sottofondi con
rifacimento pavimentazione soprael evata ¢/o la sede territoriale dell’ ATS della Brianza, si-
tain Corso Carlo Alberto n.120 Lecco n. 102402222 effettuatada ATS DELLA BRIANZA

Fornitore
Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica

di cui costi della sicurezza afferen-
ti I" attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

OFFERTA ECONOMICA (Para-
metro Amministrativo)

SCHEDE TECNCHE E DOCU-
MENTAZIONE VARIA (Parametro
Amministrativo)

Valatex di Vaaderio Ilvan Maurizio
Forma Singola
OffertaValida

lunedi 12 novembre 2018 15.48.52 CET

24.543,64000 EUR

0,00000 EUR

850,00000 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Allegato D1 Modello Offerta Economica.pdf

Dimensioni: 433 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): SrX7y1jVkbOcqrpj1jdpkQ==

Hash(SHA-1-Hex):
75febf8f81a777783d4778bdcf 340b272d6b9e6f

Hash(SHA-256-Hex): 0d8ed010dc65001c55418af8c7c2f3c-

3afcd790e9f cdcd3al8e761d2f5hb3cf6fb
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Elenco Prezzi Unitari.pdf

Dimensioni: 3MB
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Report della Procedura Lavori di demolizione pareti in cartongesso, pavimenti e sottofondi con
rifacimento pavimentazione soprael evata ¢/o la sede territoriale dell’ ATS della Brianza, si-
tain Corso Carlo Alberto n.120 Lecco n. 102402222 effettuatada ATS DELLA BRIANZA

DICHIARAZIONE (Parametro
Amministrativo)

Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): kTNzDfOWLfrEyV U8HjPedA==

Hash(SHA-1-Hex):
£7193896633e967bdeB81a534c10c9f8a3f5a0234

Hash(SHA-256-Hex): 1923e45cfd41d245ce559h47938d529-
a230a72a4cab6d74bf c65ce9a2a0b8d3d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Allegato A allalettera dinvito_Demolizioni e pav- iementto
(2).pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): OK Oyk9xmQV rgoiVwpqoS9g==

Hash(SHA-1-Hex):
d7a00589e52¢a567572b50b51c502fccd3c8dbf 5

Hash(SHA-256-Hex): 1e6554603424fcf8aae9b2396718b7a-
5d632779112ad1199abcfadcabe0f 3e81

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione

Sato dell’ Offerta

Offerta superiore alla base No

d asta?

Id Offerta 1542023191299
Num. Protocollo Interno 2493667

Non protocollata

Non protocol lata

Numero di Procedura assente
ING-FERRO DI ABOUZEID ADEL
Forma Singola

OffertaValida
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Report della Procedura Lavori di demolizione pareti in cartongesso, pavimenti e sottofondi con
rifacimento pavimentazione soprael evata ¢/o la sede territoriale dell’ ATS della Brianza, si-
tain Corso Carlo Alberto n.120 Lecco n. 102402222 effettuatada ATS DELLA BRIANZA

Data lunedi 12 novembre 2018 12.46.31 CET

Offerta economica 21.969,59000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-  850,00000 EUR
ti I" attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi della sicurezza deri- 850,00000 EUR
vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

OFFERTA ECONOMICA (Para- Modello Offerta Economica.pdf.p7m
metro Amministrativo)

Dimensioni: 474 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): ruvzPF7eFUs90cFECXNpGQ==

Hash(SHA-1-Hex):
6c6517fa7116df615bblcacafbasadfc4f567¢9d

Hash(SHA-256-Hex): 7fe06f4c19c9397bb4edf4a9a6453f6-
b5d2877b1113cf81bf607972e5b0d5ddc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

SCHEDE TECNCHE E DOCU- Domandadi partecipazione.pdf.p7m
MENTAZIONE VARIA (Parametro
Amministrativo)

Dimensioni: 3MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(M D5-Base64): zdY p9Cx51Ze8UZbOR3Qvsg==
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Report della Procedura Lavori di demolizione pareti in cartongesso, pavimenti e sottofondi con
rifacimento pavimentazione soprael evata ¢/o la sede territoriale dell’ ATS della Brianza, si-
tain Corso Carlo Alberto n.120 Lecco n. 102402222 effettuatada ATS DELLA BRIANZA

DICHIARAZIONE (Parametro
Amministrativo)

Hash(SHA-1-Hex):
2d8adh691439d8c58e43bat432a166fddedd70c2

Hash(SHA-256-Hex):  0f13b2bc70b9fad2add4c2ef 7caafcy-
320df89fb02789181balc4be264b585fc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Domandadi partecipazione.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): zdY p9Cx51Ze8UZbOR3Qvsg==

Hash(SHA-1-Hex):
208adb691439d8c58e430a6432a166f ddedd70c2

Hash(SHA-256-Hex):  0f13b2bc70b9fad2add4c2ef 7caafc7-
320df89fb02789181balc4be264b585fc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base No

d asta?

Id Offerta 1541685983812
Num. Protocollo Interno 2467929

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Non protocol lata

Non protocollata

Numero di Procedura assente
nuova system sl

Forma Singola

Offerta vincente

giovedi 8 novembre 2018 15.06.23 CET
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Report della Procedura Lavori di demolizione pareti in cartongesso, pavimenti e sottofondi con
rifacimento pavimentazione soprael evata ¢/o la sede territoriale dell’ ATS della Brianza, si-
tain Corso Carlo Alberto n.120 Lecco n. 102402222 effettuatada ATS DELLA BRIANZA

Offerta economica 21.261,80000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-  750,00000 EUR
ti I attivita svolta dall’ operatore
€economico

di cui costi della sicurezza deri- 850,00000 EUR
vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

OFFERTA ECONOMICA (Para- LISTA DELLE LAVORAZIONI E ALLEGATO
metro Amministrativo) D1.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 02FcSZ7FotaGUFAp45x 7THA==

Hash(SHA-1-Hex):
86C6c0468ac4f89184167160908f 3eh447502f00

Hash(SHA-256-Hex):
954600cd134690a9640c8e1dbd93185-
931566b2c5fc4d217ee7ea212f4893501
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

SCHEDE TECNCHE E DOCU- Allegato 1 a CSA - Patto di Integrita.pdf.p7m
MENTAZIONE VARIA (Parametro
Amministrativo)

Dimensioni: 237 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): OZL 9C8GWHISEqUQpRM2Whg==

Hash(SHA-1-Hex):
80204a05b14cde9leadaf 68af 5b7cd9eff4e2fc3
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Report della Procedura Lavori di demolizione pareti in cartongesso, pavimenti e sottofondi con
rifacimento pavimentazione soprael evata ¢/o la sede territoriale dell’ ATS della Brianza, si-
tain Corso Carlo Alberto n.120 Lecco n. 102402222 effettuatada ATS DELLA BRIANZA

DICHIARAZIONE (Parametro

Amministrativo)

Hash(SHA-256-Hex): e18f34c287964baec25aa9d73d1c1c3-
d6ee5h31ae4h242645f802de0712c1elf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Allegato A allaletteradinvito_ Demolizioni.pdf.p- 7m

Dimensioni: 789 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): noT GE3QE/4rJkssCKx2J0A==

Hash(SHA-1-Hex):
102082f5aaf 129de1edbf 88bf 6991318196807

Hash(SHA-256-Hex): 93ad729eed17def3939945dc13d1507-
2c2ba4d9660cd58297¢114b095f57d676

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base No

d asta?

Id Offerta 1540542269033
Num. Protocollo Interno 2361507

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica

Non protocollata

Non protocol lata

Numero di Procedura assente

COMPAGNIA EDILIZIA DELLA BRIANZA SRL
Forma Singola

OffertaVaida

venerdi 26 ottobre 2018 10.24.29 CEST

26.623,00000 EUR
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Report della Procedura Lavori di demolizione pareti in cartongesso, pavimenti e sottofondi con
rifacimento pavimentazione soprael evata ¢/o la sede territoriale dell’ ATS della Brianza, si-
tain Corso Carlo Alberto n.120 Lecco n. 102402222 effettuatada ATS DELLA BRIANZA

di cui costi della sicurezza afferen-  100,00000 EUR
ti I" attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi della sicurezza deri- 850,00000 EUR
vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

OFFERTA ECONOMICA (Para- Allegato D1 - modello offerta economica-Dem_ Pavime-
metro Amministrativo) nto.pdf.p7m

Dimensioni: 199 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): BtG5SIOkQY LVhXHvGJIsrEg==

Hash(SHA-1-Hex):
7a1b0ad133846af abf 67ed87ff27f3c3d49854hbc

Hash(SHA-256-Hex): a699dbb7f9ealab083e0eld255aa322-
adaB5e19c8e2c82cc6d3ab3637fdeb158

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

SCHEDE TECNCHE E DOCU- Lista delle lavorazioni_Demolizioni e Pavimento.pd- f.zip
MENTAZIONE VARIA (Parametro
Amministrativo)

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): qGpFdtipPhOLBLXV SnDpmg==

Hash(SHA-1-Hex):
aef0b07148608aecd 1f9f8565h7b0f9149ce246d

Hash(SHA-256-Hex): 3d8c1c1367d47d082b4ab926f18fc63-
a2c2fa34e82f10cc3929a28aabc6e7621

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Report della Procedura Lavori di demolizione pareti in cartongesso, pavimenti e sottofondi con
rifacimento pavimentazione soprael evata ¢/o la sede territoriale dell’ ATS della Brianza, si-
tain Corso Carlo Alberto n.120 Lecco n. 102402222 effettuatada ATS DELLA BRIANZA

Marcatemporale: Controllo non previsto

DICHIARAZIONE (Parametro Allegato A adla lettera dinvito_Demolizioni e pav-
Amministrativo) iementto.pdf.zip

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): NbPcgR2zizO29IEIHSOM SA==

Hash(SHA-1-Hex):
0990974d6f3365hd34190a2d2f073490383707cd

Hash(SHA-256-Hex): 428f2391ee68d375ch25fb3a2e9e7dO-
abae33a3d32581ff0cd614be3d12c9al9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base No
d asta?

Attribuzione dei Punteggqi

Questo capitolo contienei dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte
sono ordinate dalla piu recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi

Id Offerta 1542101780277

Fornitore Artedil sr.l.

Modalita di partecipazione Forma Singola

Sato dell’ Offerta OffertaVaida

Data martedi 13 novembre 2018 10.36.20 CET
Offerta economica 23.162,00000 EUR

Punteggio economico 91,80

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 91,80
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Report della Procedura Lavori di demolizione pareti in cartongesso, pavimenti e sottofondi con
rifacimento pavimentazione soprael evata ¢/o la sede territoriale dell’ ATS della Brianza, si-
tain Corso Carlo Alberto n.120 Lecco n. 102402222 effettuatada ATS DELLA BRIANZA

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

OFFERTA ECONOMICA (Para-
metro Amministrativo)

SCHEDE TECNCHE E DOCU-
MENTAZIONE VARIA (Parametro
Amministrativo)

DICHIARAZIONE (Parametro
Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Allegato D1 - modello offerta economica-Dem_ Pavime-
nto.pdf.p7m

Dimensioni: 370 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): X45T3pTwQi+cLb2ImglyKA==

Hash(SHA-1-Hex):
3c273ed88f 48dael a8d33e90ff 14d60592¢876ff

Hash(SHA-256-Hex): d79f9e0931€26110210d31e7b7fb272-
3c423af412bdf c7feefecac98cch08f97

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Elenco prezzi unitari_Demolizioni e Pavimento_pdf.-
pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): h5FChXiCtjIXAwCad+7WMA==

Hash(SHA-1-Hex):
d7c9fb2f72d7afb0e6728739ad3ad44c3efc12975

Hash(SHA-256-Hex): 45chc4f3460271502c9da30183fc279-
ad6aab3bal3e3bf 1fef 1b8f99bcc8cl77

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Allegato A alla lettera dinvito Demolizioni e pav-
iementto.pdf.p7m

Dimensioni: 797 KB
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Report della Procedura Lavori di demolizione pareti in cartongesso, pavimenti e sottofondi con
rifacimento pavimentazione soprael evata ¢/o la sede territoriale dell’ ATS della Brianza, si-
tain Corso Carlo Alberto n.120 Lecco n. 102402222 effettuatada ATS DELLA BRIANZA

Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): ZdK P+GUYyRKx3J8RsozpV A==

Hash(SHA-1-Hex):
fe51a12214f80d46caah8d692784523¢3c14382¢

Hash(SHA-256-Hex): af 76cc83413f8e7009e14a3862434ac-
2a90de4f cefbaBeb2b0375bcdf0c43248

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

OFFERTA ECONOMICA (Para-
metro Amministrativo)

1542095663017
PATRA GROUPS.R.L.
Forma Singola
OffertaVaida

martedi 13 novembre 2018 8.54.23 CET

22.618,00000 EUR
94,00
0

94,00

Dichiaro di accettare termini e condizioni

OFFERTA ECONOMICA .pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto

Hash(M D5-Base64): 4VkM81UUyuCwfgagiFLOMw==

26




Report della Procedura Lavori di demolizione pareti in cartongesso, pavimenti e sottofondi con
rifacimento pavimentazione soprael evata ¢/o la sede territoriale dell’ ATS della Brianza, si-
tain Corso Carlo Alberto n.120 Lecco n. 102402222 effettuatada ATS DELLA BRIANZA

SCHEDE TECNCHE E DOCU-
MENTAZIONE VARIA (Parametro
Amministrativo)

DICHIARAZIONE (Parametro
Amministrativo)

Hash(SHA-1-Hex):
28bfcc02f27d8794483b3fdae33c90eabece5a69

Hash(SHA-256-Hex): ¢12880791cdac1e1680404a204076f4-
e77928cactcha25a34e9ef42ed8951527

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

ELENCO DEI PREZZI UNITARI.p7m

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): MHH2UEyJh64WWPR4iyBuqg==

Hash(SHA-1-Hex):
€28002833260038d700979b776cch7232ch30034

Hash(SHA-256-Hex): 24f3311b6c9b3alec0061a8f9e64270-
2017bc93aee36a629e79b301fd0b21f2c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

DICHIARAZIONI E DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE.zip

Dimensioni: 6 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): +UAd5M/wuNM oby3Y E4AN+hg==

Hash(SHA-1-Hex):
df2514€069f 17bdeec5cc739a0b5775638ac43¢5

Hash(SHA-256-Hex):
1¢9789579a8da0507b91578c065987a
180f79bdaB8131788fc61064d7c9clbaec
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta

1542039551803
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Report della Procedura Lavori di demolizione pareti in cartongesso, pavimenti e sottofondi con
rifacimento pavimentazione soprael evata ¢/o la sede territoriale dell’ ATS della Brianza, si-
tain Corso Carlo Alberto n.120 Lecco n. 102402222 effettuatada ATS DELLA BRIANZA

Fornitore 4R di REDOLFI DONATO & C. S.n.c.
Modalita di partecipazione Forma Singola

Sato dell’ Offerta OffertaValida

Data lunedi 12 novembre 2018 17.19.11 CET
Offerta economica 25.937,54000 EUR

Punteggio economico 81,97

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 81,97

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

OFFERTA ECONOMICA (Para- Allegato D1 - modelo offerta economica-Dem_ Pavime-
metro Amministrativo) nto.pdf

Dimensioni: 434 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 3Y ZyRbgl Anan12CNIOK JY w==

Hash(SHA-1-Hex):
262b5¢73249565a48031f0276872772145184b3

Hash(SHA-256-Hex): 97198cd10769f98f56869ccae87f63d-
95d7ebde6d926d943ef042e81c93e7dd9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

SCHEDE TECNCHE E DOCU- Elenco Prezzi Unitari.pdf
MENTAZIONE VARIA (Parametro
Amministrativo)

Dimensioni: 2 MB

28



Report della Procedura Lavori di demolizione pareti in cartongesso, pavimenti e sottofondi con
rifacimento pavimentazione soprael evata ¢/o la sede territoriale dell’ ATS della Brianza, si-
tain Corso Carlo Alberto n.120 Lecco n. 102402222 effettuatada ATS DELLA BRIANZA

DICHIARAZIONE (Parametro
Amministrativo)

Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): cucAhnquGsm3D4btlV qw6Q==

Hash(SHA-1-Hex):
1d596e606661af 156b1160260a3bbba81577f01a

Hash(SHA-256-Hex): 72d9f11b30877f3747c3a5290a44c4e-
59945dc668ec8ddbh942b1e28124c0a046

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Allegato A dla lettera di invito DOMANDA DI_PARTE-
CIPZAIONE.docx.p7m

Dimensioni: 555 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): mily+fVP6jacfV/MUiMavg==

Hash(SHA-1-Hex):
a7566606bef99181a22145a767a0360a29283085

Hash(SHA-256-Hex):  5farc60fefb535f03875fc5ced48637h-
27fef83a9f6451e6bbad34d3665029266

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica

Punteggio economico

Punteggio tecnico

1542034722713

IMPRESA EDILE GIORDANO SRL
Forma Singola

OffertaValida

lunedi 12 novembre 2018 15.58.42 CET

27.578,00000 EUR
77,10

0
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Report della Procedura Lavori di demolizione pareti in cartongesso, pavimenti e sottofondi con
rifacimento pavimentazione soprael evata ¢/o la sede territoriale dell’ ATS della Brianza, si-
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Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

OFFERTA ECONOMICA (Para-
metro Amministrativo)

SCHEDE TECNCHE E DOCU-
MENTAZIONE VARIA (Parametro
Amministrativo)

DICHIARAZIONE (Parametro
Amministrativo)

77,10

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Elenco prezzi unitari_Demolizioni e Pavimento.pdf.- p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): 5wOwbaG1L IM z/exFj53T0w==

Hash(SHA-1-Hex):
c3f9cdcccee3686bb4ab95686act 365ed1add2cd

Hash(SHA-256-Hex): 54175778adaafda38af 777d14efclch-
cf7d70f4f0ad1ad1ed76e73023f8b3daf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Elenco prezzi unitari_Demolizioni e Pavimento.pdf.- p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 5wOwbaG1LIM z/exFj53T0w==

Hash(SHA-1-Hex):
c3f9cdcccee3686bb4ab95686act 365ed1add2cd

Hash(SHA-256-Hex): 54175778adaafda38af 777d14efclcs-
cf7d70f4f0ad1a41ed76e73023f 8b3daf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Allegato A ala lettera dinvito Demolizioni e pav-
iementto-1.pdf.p7m
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Dimensioni: 787 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): uP6Atino660b4M 633+JErA==

Hash(SHA-1-Hex):
alb51f37759ad85493e4bhabace85e8a40076¢3e9

Hash(SHA-256-Hex): 34443beal2ee6fd1ff435099a14c1ff-
ddc502df8429cd2d01320882c6hb461821

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1542034132372

Fornitore Valatex di Vaaderio lvan Maurizio
Modalita di partecipazione Forma Singola

Stato dell’ Offerta OffertaVaida

Data lunedi 12 novembre 2018 15.48.52 CET
Offerta economica 24.543,64000 EUR

Punteggio economico 86,63

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 86,63

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

OFFERTA ECONOMICA (Para- Allegato D1 Modello Offerta Economica.pdf
metro Amministrativo)

Dimensioni: 433 KB

Firmatari: Controllo non previsto
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SCHEDE TECNCHE E DOCU-
MENTAZIONE VARIA (Parametro
Amministrativo)

DICHIARAZIONE (Parametro
Amministrativo)

Hash(MD5-Base64): SrX7y1jVkbOcqrpjljdpkQ==

Hash(SHA-1-Hex):
75febf8f81a777783d4778bdcf 340b272d6h9e6

Hash(SHA-256-Hex): 0d8ed010dc65001c55418af8c7c2f3c-
3afcd790e9fcdcd3a8e761d2f5b3cf6fb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Elenco Prezzi Unitari.pdf

Dimensioni: 3MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): kTNzDfOWL frEyVU8HjPe9A==

Hash(SHA-1-Hex):
£7193896€33e967hde81a534c10c9f 8a3f5a0234

Hash(SHA-256-Hex): 1923e45cfd41d245ce559h47938d529-
a230a72a4cab6d74bfc65ce9a2a0b8d3d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Allegato A alalettera dinvito_Demolizioni e pav- iementto
(2).pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): OK Oyk9xmQV rgoi VwpqoS9g==

Hash(SHA-1-Hex):
d7a00589e52¢a567572b50b51c502f ccd3c8dbf 5

Hash(SHA-256-Hex): 1e6554603424fcf8aae9b2396718b7a-
5d632779112ad1199abcfadcabeOf 3e81

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta

1542023191299
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Fornitore ING-FERRO DI ABOUZEID ADEL
Modalita di partecipazione Forma Singola

Sato dell’ Offerta OffertaValida

Data lunedi 12 novembre 2018 12.46.31 CET
Offerta economica 21.969,59000 EUR

Punteggio economico 96,78

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 96,78

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

OFFERTA ECONOMICA (Para- Modello Offerta Economica.pdf.p7m
metro Amministrativo)

Dimensioni: 474 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): ruvzPF7eFUs90cFECXNpGQ==

Hash(SHA-1-Hex):
6c6517fa7116df615bblcacAfbaaadfc4f567¢9d

Hash(SHA-256-Hex): 7fe06f4c19c9397bb4edf4a9a6453f 6-
b5d2877b1113cf81bf607972e5b0d5ddc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

SCHEDE TECNCHE E DOCU- Domandadi partecipazione.pdf.p7m
MENTAZIONE VARIA (Parametro
Amministrativo)

Dimensioni: 3MB
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DICHIARAZIONE (Parametro
Amministrativo)

Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): zdY p9Cx51Ze8UZbOR3Qvsg==

Hash(SHA-1-Hex):
208adb691439d8c58e430a6432a166f ddedd70c2

Hash(SHA-256-Hex):  0f13b2bc70b9fad2add4c2ef 7caafc7-
320df89fb02789181balc4be264b585fc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Domandadi partecipazione.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): zdY p9Cx51Ze8UZb0R3Qvsg==

Hash(SHA-1-Hex):
2d8adb691439d8c58e430a6432a166fddedd70c2

Hash(SHA-256-Hex):  0f 13b2bc70bSfad2add4c2ef 7caafc7-
320df89fb02789181balc4be264b585fc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica

Punteggio economico

Punteggio tecnico

1541685983812
nuova system sl
Forma Singola

Offertavincente

giovedi 8 novembre 2018 15.06.23 CET

21.261,80000 EUR
100,00

0




Report della Procedura Lavori di demolizione pareti in cartongesso, pavimenti e sottofondi con
rifacimento pavimentazione soprael evata ¢/o la sede territoriale dell’ ATS della Brianza, si-
tain Corso Carlo Alberto n.120 Lecco n. 102402222 effettuatada ATS DELLA BRIANZA

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

OFFERTA ECONOMICA (Para-
metro Amministrativo)

SCHEDE TECNCHE E DOCU-
MENTAZIONE VARIA (Parametro
Amministrativo)

100,00

Dichiaro di accettare termini e condizioni

LISTA DELLE LAVORAZIONI E ALLEGATO
D1.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): 02FcSZ7FotaGUFAp45x7THA==

Hash(SHA-1-Hex):
86C6c0468ac4f89184167160908f 3eh447502f00

Hash(SHA-256-Hex):
954600cd134690a9640c8e1dbd93185-
931566b2c5fcad217ee7ea212f4893501
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Allegato 1 a CSA - Patto di Integrita.pdf.p7m

Dimensioni: 237 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): OZL9C8GWHISEquQpRM2Whg==

Hash(SHA-1-Hex):
80204a05b14cde9leadaf68af5h7cd9eff4e2fc3

Hash(SHA-256-Hex): e18f34c287964baec25aa9d73d1c1c3-
d6ee5h31ae4h242645f802de0712c1elf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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DICHIARAZIONE (Parametro
Amministrativo)

Allegato A allaletteradinvito_ Demoalizioni.pdf.p- 7m

Dimensioni: 789 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): noT GE3QE/4rJkssCKx2J0A==

Hash(SHA-1-Hex):
102082f5aaf 129de1edbf 88bf 6991318196807

Hash(SHA-256-Hex): 93ad729eed17def3939945dc13d1507-
2c2ba4d9660cd58297¢114b095f57d676

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

OFFERTA ECONOMICA (Para-
metro Amministrativo)

1540542269033

COMPAGNIA EDILIZIA DELLA BRIANZA SRL
Forma Singola

OffertaValida

venerdi 26 ottobre 2018 10.24.29 CEST

26.623,00000 EUR
79,86
0

79,86

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Allegato D1 - modello offerta economica-Dem_ Pavime-
nto.pdf.p7m

Dimensioni: 199 KB
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SCHEDE TECNCHE E DOCU-
MENTAZIONE VARIA (Parametro
Amministrativo)

DICHIARAZIONE (Parametro
Amministrativo)

Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): BtG5SIOkQY LVhXHvGJIsrEg==

Hash(SHA-1-Hex):
7alb0a0l133846af abf 67ed87ff27f3c3d49854bc

Hash(SHA-256-Hex): a699dbb7f9ealab083e0e1d255aa322-
adaB85e19c8e2c82cc6d3ab3637fdeb158

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Listadelle lavorazioni_Demolizioni e Pavimento.pd- f.zip

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): qGpFdtipPhOLBL XV SnDpmg==

Hash(SHA-1-Hex):
aef0b07148608aecd1f9f8565b7b0f9149ce246d

Hash(SHA-256-Hex): 3d8c1c1367d47d082b4ah926f18fc63-
a2c2fa34e82f10cc3929a28aabc6e7621

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Allegato A ala lettera dinvito Demolizioni e pav-
iementto.pdf.zip

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): NbPcqR2zizO29I EiHSOM SA==

Hash(SHA-1-Hex):
0990974d6f 33e5bd34190a2d2f073490383707cd

Hash(SHA-256-Hex): 428f2391ee68d375ch25fb3a2e9e7d0-
abae33a3d32581ff0cd614be3d12c9al9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marcatemporale: Controllo non previsto

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto base dasta

Proposta di Graduatoria

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti |a proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da
quellacon il punteggio pitl alto, a quella con un punteggio pit basso.

Tabella 5. Proposta di Graduatoria

Posizionein Proposta di Graduato- 1
ria

Societa di appartenenza nuova system sl

Punteggio tecnico

Punteggio economico 100,00

Punteggio totale 100,00

Prezzo offerto 21.261,80000 EUR

Posizionein Proposta di Graduato- 2

ria

Societa di appartenenza ING-FERRO DI ABOUZEID ADEL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 96,78

Punteggio totale 96,78

Prezzo offerto 21.969,59000 EUR
Posizionein Proposta di Graduato- 3

ria

Societa di appartenenza PATRA GROUPSRL.L.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 94,00

Punteggio totale 94,00

Prezzo offerto 22.618,00000 EUR
Posizionein Proposta di Graduato- 4

ria
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Posizione in Proposta di Graduato-
ria

Societa di appartenenza

Punteggio tecnico

Societa di appartenenza Artedil sr.l.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 91,80

Punteggio totale 91,80

Prezzo offerto 23.162,00000 EUR
5

Valatex di Vaaderio Ilvan Maurizio

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

Societa di appartenenza

Punteggio tecnico

Punteggio economico 86,63

Punteggio totale 86,63

Prezzo offerto 24.543,64000 EUR
6

4R di REDOLFI DONATO & C. S.n.c.

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

Societa di appartenenza

Punteggio tecnico

Punteggio economico 81,97

Punteggio totale 81,97

Prezzo offerto 25.937,54000 EUR
7

COMPAGNIA EDILIZIA DELLA BRIANZA SRL

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

Societa di appartenenza

Punteggio economico 79,86

Punteggio totale 79,86

Prezzo offerto 26.623,00000 EUR
8

IMPRESA EDILE GIORDANO SRL
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Punteggio tecnico

Punteggio economico 77,10

Punteggio totale 77,10

Prezzo offerto 27.578,00000 EUR
Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti I’ aggiudicazione della Procedura.

Tabella 6. Responsabile di procedimento

Nome

Login

Societa (P.IVA o Cod. ISTAT)
Indirizzo email

Num. telefono

Sferrazza Papa L eonardo

user 128633

ATSDELLA BRIANZA (09314190969)
protocollo.aagg@pec.asimb.it

0392384202

Tabella 7. Fornitore a cui e stata aggiudicata la procedur a.

Nome

Login

Societa (P.IVA o Cod. ISTAT)
Indirizzo email

Num. telefono

Commento all’ aggiudicazione

nuova system sl

user_122232

nuova system srl (06420890961)
nuovasystem.srl @pec.it
0362050430

Si aggiudicala RDO ID 102402222, inerentei "Lavori di de-
molizione pareti in carton gesso e pavimenti con rifacimento
pavimento sopraelevato c/o la Sede di lecco C/so carlo Alber-
to, 120", a favore della ditta Nuova System srl con sede in
20831 Seregno (MB), Via parini, 22, che ha offerto il minor
prezzo, ex art. 95, comma4, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.,di
€ 21.261,80, oltre IVA di legge, di cui € 850,00, oltre IVA
di legge, per oneri inerenti |'attuazione dei piani di sicurezza
e coordinamento ex D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. non soggetti a
ribasso d'asta

Registro di controllo

Questo capitolo contiene I’ elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal piu re-

cente a meno recente.

40




Report della Procedura Lavori di demolizione pareti in cartongesso, pavimenti e sottofondi con
rifacimento pavimentazione soprael evata ¢/o la sede territoriale dell’ ATS della Brianza, si-
tain Corso Carlo Alberto n.120 Lecco n. 102402222 effettuatada ATS DELLA BRIANZA

Tabella 8. Registro di controllo

Data

Oggetto

Testo

giovedi 15 novembre 2018
10.25.11 CET

ChiusuraPropostadi Aggiudica
zione

L aggiudicazione  provvisoria
della procedura Lavori di de-
molizione pareti in cartonges
so, pavimenti e sottofondi con
rifacimento pavimentazione so-
praelevata c/o la sede territoria
ledell’ ATS dellaBrianza, sitain
Corso Carlo Alberto n.120 Lec-
co (ID#102402222) é stata com-
pletata. La graduatoria & ora di-
sponibile.

giovedi 15 novembre 2018
10.24.11 CET

Proposta di Aggiudicazione

La fase di valutazione del Mer-
cato Lavori di demolizione pa
reti in cartongesso, pavimenti e
sottofondi con rifacimento pavi-
mentazione sopraclevata c/o la
sede territoriadle dell’ ATS del-
la Brianza, sita in Corso Car-
lo Alberto n.120 Lecco (ID
102402222) e stata completata
La graduatoria provvisoria & ora
disponibile.

mercoledi 14 novembre 2018
8.24.54 CET

Apertura buste economiche

La apertura delle buste econo-
miche della procedura Lavori di
demolizione pareti in cartonges-
so, pavimenti e sottofondi con
rifacimento pavimentazione so-
praelevata c/o la sede territoria
ledell’ ATS dellaBrianza, sitain
Corso Carlo Alberto n.120 Lec-
co (ID 102402222) einiziata.

mercoledi 14 novembre 2018
8.24.50 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (1D
1542101780277) della Procedu-
ra Lavori di demolizione pare-
ti in cartongesso, pavimenti e
sottofondi con rifacimento pavi-
mentazione sopraelevata c/o la
sede territoriale dell’ ATS del-
la Brianza, sita in Corso Car-
lo Alberto n.120 Lecco (ID
102402222) é stata accettata con
la seguente motivazione: .

mercoledi 14 novembre 2018
8.24.50 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1542095663017) della Procedu-
ra Lavori di demolizione pare-
ti in cartongesso, pavimenti e
sottofondi con rifacimento pavi-
mentazione sopraglevata c/o la
sede territoriadle dell’ ATS del-
la Brianza, sita in Corso Car-
lo Alberto n.120 Lecco (ID
102402222) ¢ stata accettata con
|a seguente motivazione: .
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Data

Oggetto

Testo

mercoledi 14 novembre 2018
8.24.50 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (1D
1542039551803) della Procedu-
ra Lavori di demolizione pare-
ti in cartongesso, pavimenti e
sottofondi con rifacimento pavi-
mentazione sopraelevata c/o la
sede territoriadle dell’ ATS del-
la Brianza, sita in Corso Car-
lo Alberto n.120 Lecco (ID
102402222) é stata accettata con
la seguente motivazione: .

mercoledi 14 novembre 2018
8.24.50 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1542034722713) della Procedu-
ra Lavori di demolizione pare-
ti in cartongesso, pavimenti e
sottofondi con rifacimento pavi-
mentazione sopraelevata c/o la
sede territoriale dell’ ATS del-
la Brianza, sita in Corso Car-
lo Alberto n.120 Lecco (ID
10240222?2) ¢ stata accettata con
la seguente motivazione: .

mercoledi 14 novembre 2018
8.24.50 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1542034132372) della Procedu-
ra Lavori di demolizione pare-
ti in cartongesso, pavimenti e
sottofondi con rifacimento pavi-
mentazione sopraelevata c/o la
sede territoridle dell’ ATS del-
la Brianza, sita in Corso Car-
lo Alberto n.120 Lecco (ID
102402222) ¢ stata accettata con
la seguente motivazione: .

mercoledi 14 novembre 2018
8.24.50 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1542023191299) della Procedu-
ra Lavori di demolizione pare-
ti in cartongesso, pavimenti e
sottofondi con rifacimento pavi-
mentazione sopraglevata c/o la
sede territoriadle dell’ ATS del-
la Brianza, sita in Corso Car-
lo Alberto n.120 Lecco (ID
102402222) ¢ stata accettata con
|a seguente motivazione: .

mercoledi 14 novembre 2018
8.24.50 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (1D
1540542269033) della Procedu-
ra Lavori di demolizione pare-
ti in cartongesso, pavimenti e
sottofondi con rifacimento pavi-
mentazione sopraelevata c/o la
sede territoriale dell’ ATS del-
la Brianza, sita in Corso Car-
lo Alberto n.120 Lecco (ID
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Data Oggetto Testo
102402222) é stata accettata con
la seguente motivazione: .
mercoledi 14 novembre 2018|Offerta Amministrativa accetta-|La Busta Amministrativa (1D
8.24.50 CET ta 1541685983812) della Procedu-

ra Lavori di demolizione pare-
ti in cartongesso, pavimenti e
sottofondi con rifacimento pavi-
mentazione sopraelevata c/o la
sede territoriale dell’ ATS del-
la Brianza, sita in Corso Car-
lo Alberto n.120 Lecco (ID
10240222?2) ¢ stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedi 13 novembre 2018
18.30.08 CET

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

E decorso il termine ultimo per
la presentazione delle offerte per
la procedura Lavori di demoli-
zione pareti in cartongesso, pa-
vimenti e sottofondi con rifa-
cimento pavimentazione soprae-
levata c/o la sede territoriale
dell’ATS della Brianza, sita in
Corso Carlo Alberto n.120 Lec-
co (1D 102402222).

martedi 13 novembre 2018
10.36.20 CET

Invio Offerta

L offerente Artedil sr.l. ha in-
viato con successo un offertanel
Mercato Lavori di demolizio-
ne pareti in cartongesso, pavi-
menti e sottofondi con rifaci-
mento pavimentazione soprae-
levata c/o la sede territoriae
dell’ATS della Brianza, sita in
Corso Carlo Alberto n.120 Lec-
co (1D 102402222).

martedi 13 novembre 2018
8.54.23 CET

Invio Offerta

L offerente  PATRA GROUP
S.R.L. ha inviato con successo
un offertanel Mercato Lavori di
demolizione pareti in cartonges-
so, pavimenti e sottofondi con
rifacimento pavimentazione so-
praelevata c/o la sede territoria
ledell’ ATS dellaBrianza, sitain
Corso Carlo Alberto n.120 Lec-
co (ID 102402222).

lunedi 12 novembre 2018

17.19.11 CET

Invio Offerta

L offerente 4R di REDOLFI
DONATO & C. Sn.c. hainvia
to con successo un offerta nel
Mercato Lavori di demalizio-
ne pareti in cartongesso, pavi-
menti e sottofondi con rifaci-
mento pavimentazione soprae-
levata c/o la sede territoride
dell’ ATS della Brianza, sita in
Corso Carlo Alberto n.120 Lec-
co (ID 102402222).
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Data

Oggetto

Testo

15.58.42 CET

lunedi 12 novembre 2018

Invio Offerta

L offerente IMPRESA EDILE
GIORDANO SRL ha inviato
con successo un offertanel Mer-
cato Lavori di demolizione pa
reti in cartongesso, pavimenti e
sottofondi con rifacimento pavi-
mentazione sopraelevata c/o la
sede territoridle dell’ATS del-
la Brianza, sita in Corso Car-
lo Alberto n.120 Lecco (ID
102402222).

15.48.52 CET

lunedi 12 novembre 2018

Invio Offerta

L offerente Vaatex di Valade-
rio lvan Maurizio hainviato con
successo un offerta nel Mercato
Lavori di demolizione pareti in
cartongesso, pavimenti e sotto-
fondi con rifacimento pavimen-
tazione sopraelevata c/o la sede
territoriale dell’ ATS dellaBrian-
za, sita in Corso Carlo Alberto
n.120 Lecco (ID 102402222).

12.46.31 CET

lunedi 12 novembre 2018

Invio Offerta

L offerente  ING-FERRO DI
ABOUZEID ADEL ha invia
to con successo un offerta nel
Mercato Lavori di demalizio-
ne pareti in cartongesso, pavi-
menti e sottofondi con rifaci-
mento pavimentazione soprae-
levata c/o la sede territoride
dell’ ATS della Brianza, sita in
Corso Carlo Alberto n.120 Lec-
co (ID 102402222).

15.06.23 CET

giovedi 8 novembre 2018

Invio Offerta

L offerente nuova system srl ha
inviato con successo un offerta
nel Mercato Lavori di demoli-
zione pareti in cartongesso, pa
vimenti e sottofondi con rifa
cimento pavimentazione soprae-
levata c/o la sede territoriae
dell’ATS della Brianza, sita in
Corso Carlo Alberto n.120 Lec-
co (1D 102402222).

mercoledi 31 ottobre 2018

Nuovo documento disponibile

Allegato nuovo documento per

13.01.07 CET procedura 102402222
venerdi 26 ottobre 2018|Invio Offerta L offerente COMPAGNIA EDI-
10.24.29 CEST LIZIA DELLA BRIANZA

SRL ha inviato con successo
un offertanel Mercato Lavori di
demolizione pareti in cartonges-
so, pavimenti e sottofondi con
rifacimento pavimentazione so-
praelevata c/o la sede territoria
ledell’ ATS dellaBrianza, sitain
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Data Oggetto Testo

Corso Carlo Alberto n.120 Lec-
co (ID 102402222).

giovedi 25 ottobre 2018|Iniziofasedi presentazionedelle|Si € aperta la fase di pubbli-
15.04.29 CEST offerte dell’ Asta cazione sul Mercato Lavori di
demolizione pareti in cartonges-
so, pavimenti e sottofondi con
rifacimento pavimentazione so-
praelevata c/o la sede territoria
ledell’ ATS dellaBrianza, sitain
Corso Carlo Alberto n.120 Lec-
co (1D 102402222).

giovedi 25 ottobre 2018|Inizio Processo Benvenuto al Mercato Lavori di
15.04.19 CEST demolizione pareti in cartonges-
so, pavimenti e sottofondi con
rifacimento pavimentazione so-
praelevata c/o la sede territoria
ledell’ ATS dellaBrianza, sitain
Corso Carlo Alberto n.120 Lec-
co (ID 102402222). L e tempisti-
chedel Mercato (nel Vostro fuso
orario) sono disponibili nel det-
taglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene I’ elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’ utente
che harichiesto il report.

Tabedlla 9. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

Id Messaggio 102689387

Data di invio venerdi 26 ottobre 2018 10.46.36 CEST

Mittente ATSDELLA BRIANZA (Sferrazza Papa L eonardo)
Destinatari ING-FERRO DI ABOUZEID ADEL (ING-FERRO DI

ABOUZEID ADEL), ricevuto in data lunedi 12 novembre
2018 10.37.19 CET; F.G.P. sl (F.G.P. sr1), nonricevuto; E.C.
Engineering s.r.l.s. (E.C. Engineering s.r.l.s.), non ricevuto;
COMPAGNIA EDILIZIA DELLA BRIANZA SRL (COM-
PAGNIA EDILIZIA DELLA BRIANZA SRL), non ricevu-
to; IMPRESA EDILE GIORDANO SRL (IMPRESA EDILE
GIORDANO SRL), nonricevuto; nuovasystem srl (nuovasy-
stemsrl ), nonricevuto; TECNO SR.L.S. (TECNO SR.L.S),
non ricevuto; Valatex di Valaderio Ivan Maurizio (Valatex
di Valaderio Ivan Maurizio), non ricevuto; 4R di REDOL-
FI DONATO & C. Sin.c. (4R di REDOLFI DONATO &
C. Snn.c.), non ricevuto; PATRA GROUP SR.L. (PATRA
GROUP S.R.L.), non ricevuto; sada srl (sadasrl), non ricevu-
to; 2001 COSTRUZIONI SRL (2001 COSTRUZIONI SRL),
non ricevuto; Artedil s.r.l. (Artedil s.r.l.), ricevuto in datamer-
coledi 31 ottobre 2018 14.07.52 CET; Mondo Pavimenti srl
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Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

(Mondo Pavimenti srl), non ricevuto; B. & B. Costruzioni st
(B. & B. Costruzioni srl), non ricevuto

risposta quesito

A seguito quesito posto da un partecipante, St comunicaquan-
to segue: € necessario compilare il documento denominato
"elenco prezzi unitari”, quindi va inserito il prezzo unitario
offerto per ogni voce di lavorazine. Lasommadi tutti i prezzi
unitari (quelli davoi offeri)costituiscel'importo offerto, esclu-
so gli oneri dellasicurezza. Cordiali saluti

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

102652092
giovedi 25 ottobre 2018 15.53.41 CEST

COMPAGNIA EDILIZIA DELLA BRIANZA SRL (COM-
PAGNIA EDILIZIA DELLA BRIANZA SRL)

Sferrazza Papa L eonardo (Sferrazza Papa L eonardo), ricevuto
in data venerdi 26 ottobre 2018 10.14.13 CEST

Importo abase di gara

Si chiede su qualeimporto si debbaapplicarelo sconto. Grazie
saluti

Id Messaggio
Data di invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

102689080
venerdi 26 ottobre 2018 10.42.51 CEST
ATSDELLA BRIANZA (Sferrazza Papa L eonardo)

ING-FERRO DI ABOUZEID ADEL (ING-FERRO DI
ABOUZEID ADEL), ricevuto in data lunedi 12 novembre
2018 10.37.17 CET; IMPRESA EDILE GIORDANO SRL
(IMPRESA EDILE GIORDANO SRL), non ricevuto; TEC-
NO S.R.L.S. (TECNO S.R.L.S), non ricevuto; Mondo Pa-
vimenti srl (Mondo Pavimenti srl), non ricevuto; nuova sy-
stem srl (nuova system srl ), non ricevuto; 2001 COSTRU-
ZIONI SRL (2001 COSTRUZIONI SRL), non ricevuto; B.
& B. Costruzioni sl (B. & B. Costruzioni srl), non ricevu-
to; PATRA GROUP S.R.L. (PATRA GROUP S.R.L.), non
ricevuto; Artedil sr.l. (Artedil s.r.l.), ricevuto in data merco-
ledi 31 ottobre 2018 14.07.38 CET; Vaatex di Valaderio Ivan
Maurizio (Vaatex di Valaderio Ivan Maurizio), non ricevu-
to; sadasrl (sadasrl), non ricevuto; COMPAGNIA EDILIZIA
DELLA BRIANZA SRL (COMPAGNIA EDILIZIA DELLA
BRIANZA SRL), non ricevuto; 4R di REDOLFI DONATO
& C.S.n.c. (4R di REDOLFI DONATO & C. S.n.c.), nonri-
cevuto; F.G.P. sl (F.G.P. srl), non ricevuto; E.C. Engineering
s.r.l.s. (E.C. Engineering s.r.l.s.), non ricevuto

risposta quesito iva
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Testo del Messaggio

A seguito del quesito posto da un partecipante, si precisa che
I'iva e quelladi legge del 22%

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

102650966
giovedi 25 ottobre 2018 15.38.37 CEST

COMPAGNIA EDILIZIA DELLA BRIANZA SRL (COM-
PAGNIA EDILIZIA DELLA BRIANZA SRL)

Sferrazza Papa L eonardo (Sferrazza Papa L eonardo), ricevuto
in data venerdi 26 ottobre 2018 10.47.00 CEST

iva

Buongirono, si chiede quale % invasi debbaapplicare. grazie,
saluti

Verbali intermedi

Questo capitolo contiene I’ elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura gia esaudite, ordi-
nate per data, dalla piu recente alla meno recente.

Non é presente a cun report intermedio per questa procedura.
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