
Report della Procedura Redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento per i lavori di “Adeguamento alla normativa VV.F ai sensi del D.M. 15 marzo 2015, c/o la sede di Monza (MB), Via De Amicis n.17”, seconda e terza fa... n. 109687636 effettuata da ATS DELLA BRIANZA

Sommario

Configurazione della Procedura	1
Partecipanti alla Procedura	2
Riepilogo Offerte	4
Aggiudicazione	5
Registro di controllo	6
Comunicazioni di Procedura	9

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

<i>Id Procedura</i>	109687636
<i>Nome Procedura</i>	Redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento per i lavori di “Adeguamento alla normativa VV.F ai sensi del D.M. 15 marzo 2015, c/o la sede di Monza (MB), Via De Amicis n.17”, seconda e terza fase
<i>Codice CIG</i>	Z4028037BD
<i>Num. Protocollo</i>	0793708
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 79933000-3 - Servizi di sostegno alla progettazione

Inclusione delle offerte sopra la base dasta: Le offerte sopra la base dasta sono incluse

Responsabile Unico del Procedimento Leonardo Sferrazza Papa

Nome Ente ATS DELLA BRIANZA

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Affidamento diretto previa richiesta di preventivi

Modalità offerta economica? Valore economico

Base dell'asta 6.500,00000 EUR

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura venerdì 12 aprile 2019 11.25.50 CEST

Termine ultimo per la presentazione delle offerte venerdì 19 aprile 2019 12.00.00 CEST

Tabella 1. Requisiti della procedura

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare termini e condizioni
Offerta economica	Inserire offerta economica	Amministrativo	Libero		Allegato	
DICHIARAZIONE REQUISITI	Allegare documenti richiesti	Amministrativo	Libero		Allegato	

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

<i>Ragione sociale</i>	GEOMETRA CHIMERA ARCANGELO SEBASTIANO
<i>Login</i>	user_92873
<i>Indirizzo e-mail</i>	arcangelosebastiano.chimera@geopec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02131900967
<i>Indirizzo</i>	VIA DOBERDO', 13, 20900 MONZA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0392848556
<i>Ragione sociale</i>	STEFANO LECCHI
<i>Login</i>	user_55413
<i>Indirizzo e-mail</i>	stefano.lecchi1@geopec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	04283750968
<i>Indirizzo</i>	VIA SCHIAPARELLI 18, 20831 SEREGNO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	3402812183
<i>Ragione sociale</i>	Studio CRT ing. Paolo Crotti e ing. Marco - Corti
<i>Login</i>	user_69823
<i>Indirizzo e-mail</i>	paolo.crotti@ingpec.eu
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03547290969
<i>Indirizzo</i>	via Alessandro Volta, 11, 20813 BOVISIO-MASCIAGO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0362595070
<i>Ragione sociale</i>	PONTI & DE ALESSANDRI ARCHITETTI ASSOCIATI
<i>Login</i>	user_118926
<i>Indirizzo e-mail</i>	ponti.5277@oamilano.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	12736070157
<i>Indirizzo</i>	Corso Libertà 42, 20811 CESANO MADERNO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0362504004
<i>Ragione sociale</i>	AEDIS ARCHITETTI ASSOCIATI
<i>Login</i>	user_42051

<i>Indirizzo e-mail</i>	aedis.arch@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00861160968
<i>Indirizzo</i>	via sciesa 17, 20831 SEREGNO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0362327725

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

<i>Id Offerta</i>	1555574583485
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Fornitore</i>	Studio CRT ing. Paolo Crotti e ing. Marco Corti
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Data</i>	giovedì 18 aprile 2019 10.03.03 CEST
<i>Prezzo offerto</i>	6.100,00000 EUR
<i>Punteggio economico</i>	85,25
<i>Punteggio totale</i>	85,25
<i>Id Offerta</i>	1555433005650
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Fornitore</i>	AEDIS ARCHITETTI ASSOCIATI
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Data</i>	martedì 16 aprile 2019 18.43.25 CEST
<i>Prezzo offerto</i>	5.200,00000 EUR
<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio totale</i>	100,00
<i>Id Offerta</i>	1555408218014
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Fornitore</i>	STEFANO LECCHI

<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Data</i>	martedì 16 aprile 2019 11.50.18 CEST
<i>Prezzo offerto</i>	5.600,00000 EUR
<i>Punteggio economico</i>	92,86
<i>Punteggio totale</i>	92,86
<i>Id Offerta</i>	1555340578325
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Fornitore</i>	PONTI & DE ALESSANDRI ARCHITETTI ASSOCIATI
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Data</i>	lunedì 15 aprile 2019 17.02.58 CEST
<i>Prezzo offerto</i>	5.750,00000 EUR
<i>Punteggio economico</i>	90,43
<i>Punteggio totale</i>	90,43

Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti l'aggiudicazione della Procedura.

Tabella 4. Responsabile di procedimento

<i>Nome</i>	Sferrazza Papa Leonardo
<i>Login</i>	user_128633
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	ATS DELLA BRIANZA (09314190969)
<i>Indirizzo email</i>	protocollo.aagg@pec.ats-brianza.it
<i>Num. telefono</i>	0392384202

Tabella 5. Fornitore a cui è stata aggiudicata la procedura.

<i>Nome</i>	AEDIS ARCHITETTI ASSOCIATI
<i>Login</i>	user_42051
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	AEDIS ARCHITETTI ASSOCIATI (00861160968)
<i>Indirizzo email</i>	aedis.arch@pec.it

<i>Num. telefono</i>	0362327725
<i>Commento all'aggiudicazione</i>	Si aggiudica definitivamente la RDO ID 109687636 a favore dello studio AEDIS Architetti Associati, con sede in 20831 Seregno (MB), Via Sciesa 17, per l'importo netto offerto di € 5.200,00 oltre IVA e C.I.A. 5% pari ad € 260,00 oltre IVA per un imponibile totale di €5.460,00 oltre IVA 22% pari ad € 1.201,20, per complessivi € 6.661,20.

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 6. Registro di controllo

Data	Oggetto	Testo
lunedì 29 aprile 2019 9.25.08 CEST	Chiusura Proposta di Aggiudicazione	L'aggiudicazione provvisoria della procedura Redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento per i lavori di “Adeguamento alla normativa VV.F ai sensi del D.M. 15 marzo 2015, c/o la sede di Monza (MB), Via De Amicis n.17”, seconda e terza fase (ID#109687636) è stata completata. La graduatoria è ora disponibile.
lunedì 29 aprile 2019 9.24.12 CEST	Proposta di Aggiudicazione	La fase di valutazione del Mercato Redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento per i lavori di “Adeguamento alla normativa VV.F ai sensi del D.M. 15 marzo 2015, c/o la sede di Monza (MB), Via De Amicis n.17”, seconda e terza fase (ID 109687636) è stata completata. La graduatoria provvisoria è ora disponibile.
martedì 23 aprile 2019 8.28.22 CEST	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura Redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento per i lavori di “Adeguamento alla normativa VV.F ai sensi del D.M. 15 marzo 2015, c/o la sede di Monza (MB), Via De Amicis n.17”, seconda e terza fase (ID 109687636) è iniziata.
martedì 23 aprile 2019 8.28.20 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1555574583485) della Procedura Redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento per i lavori di “Adeguamento alla normativa VV.F ai sensi del D.M.

Data	Oggetto	Testo
		15 marzo 2015, c/o la sede di Monza (MB), Via De Amicis n.17”, seconda e terza fase (ID 109687636) è stata accettata con la seguente motivazione: .
martedì 23 aprile 2019 8.28.20 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1555433005650) della Procedura Redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento per i lavori di “Adeguamento alla normativa VV.F ai sensi del D.M. 15 marzo 2015, c/o la sede di Monza (MB), Via De Amicis n.17”, seconda e terza fase (ID 109687636) è stata accettata con la seguente motivazione: .
martedì 23 aprile 2019 8.28.20 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1555408218014) della Procedura Redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento per i lavori di “Adeguamento alla normativa VV.F ai sensi del D.M. 15 marzo 2015, c/o la sede di Monza (MB), Via De Amicis n.17”, seconda e terza fase (ID 109687636) è stata accettata con la seguente motivazione: .
martedì 23 aprile 2019 8.28.20 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1555340578325) della Procedura Redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento per i lavori di “Adeguamento alla normativa VV.F ai sensi del D.M. 15 marzo 2015, c/o la sede di Monza (MB), Via De Amicis n.17”, seconda e terza fase (ID 109687636) è stata accettata con la seguente motivazione: .
martedì 23 aprile 2019 8.28.15 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell’offerta del fornitore user_69823 sulla Procedura con ID 109687636 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 23 aprile 2019 8.28.15 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell’offerta del fornitore user_42051 sulla Procedura con ID 109687636 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 23 aprile 2019 8.28.15 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell’offerta del fornitore user_55413 sulla Procedura con ID 109687636 è stata accettata, con la seguente motivazione: .

Report della Procedura Redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento per i lavori di “Adeguamento alla normativa VV.F ai sensi del D.M. 15 marzo 2015, c/o la sede di Monza (MB), Via De Amicis n.17”, seconda e terza fa... n. 109687636 effettuata da ATS DELLA BRIANZA

Data	Oggetto	Testo
martedì 23 aprile 2019 8.28.15 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_118926 sulla Procedura con ID 109687636 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
venerdì 19 aprile 2019 12.00.50 CEST	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura Redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento per i lavori di “Adeguamento alla normativa VV.F ai sensi del D.M. 15 marzo 2015, c/o la sede di Monza (MB), Via De Amicis n.17”, seconda e terza fase (ID 109687636).
giovedì 18 aprile 2019 10.03.03 CEST	Invio Offerta	L'offerente Studio CRT ing. Paolo Crotti e ing. Marco Corti ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento per i lavori di “Adeguamento alla normativa VV.F ai sensi del D.M. 15 marzo 2015, c/o la sede di Monza (MB), Via De Amicis n.17”, seconda e terza fase (ID 109687636).
martedì 16 aprile 2019 18.43.25 CEST	Invio Offerta	L'offerente AEDIS ARCHITETTI ASSOCIATI ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento per i lavori di “Adeguamento alla normativa VV.F ai sensi del D.M. 15 marzo 2015, c/o la sede di Monza (MB), Via De Amicis n.17”, seconda e terza fase (ID 109687636).
martedì 16 aprile 2019 11.50.18 CEST	Invio Offerta	L'offerente STEFANO LECCHI ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento per i lavori di “Adeguamento alla normativa VV.F ai sensi del D.M. 15 marzo 2015, c/o la sede di Monza (MB), Via De Amicis n.17”, seconda e terza fase (ID 109687636).
lunedì 15 aprile 2019 17.02.58 CEST	Invio Offerta	L'offerente PONTI & DE ALESSANDRI ARCHITETTI ASSOCIATI ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Redazione del Piano di Sicurezza

Data	Oggetto	Testo
		za e di Coordinamento per i lavori di “Adeguamento alla normativa VV.F ai sensi del D.M. 15 marzo 2015, c/o la sede di Monza (MB), Via De Amicis n.17”, seconda e terza fase (ID 109687636).
venerdì 12 aprile 2019 11.26.00 CEST	Inizio fase di presentazione delle offerte dell’Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato Redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento per i lavori di “Adeguamento alla normativa VV.F ai sensi del D.M. 15 marzo 2015, c/o la sede di Monza (MB), Via De Amicis n.17”, seconda e terza fase (ID 109687636).
venerdì 12 aprile 2019 11.25.50 CEST	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato Redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento per i lavori di “Adeguamento alla normativa VV.F ai sensi del D.M. 15 marzo 2015, c/o la sede di Monza (MB), Via De Amicis n.17”, seconda e terza fase (ID 109687636). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l’elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’utente che ha richiesto il report.

Non è stata inviata né ricevuta alcuna comunicazione dalla procedura.