


N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ONERI SICUREZZA

1S.00.010.0010

1 Riunioni di coordinamento, secondo quanto previsto dal dlgs 81/08 e s.m.i. 
allegato XV, convocate dal Coordinatore della Sicurezza in fase di 
esecuzione, per particolari e delicate lavorazioni, che non rientrano 
nell’ordinarietà, atte a risolvere le interferenze. In questa voce vanno 
computati solo i costi necessari ad attuare le specifiche procedure di 
coordinamento, derivanti dal contesto ambientale o da interferenze presenti 
nello specifico cantiere, necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi 
per gli addetti ai lavori. Non vanno computati come costi della sicurezza le 
normali riunioni di coordinamento, riconducibili a modalità standard di 
esecuzione. Il numero delle riunioni potrà variare secondo le esigenze 
riscontrate in fase esecutiva dal CSE, ma devono essere previste 
indicativamente in fase di progettazione dal CSP. Trattandosi di costo per la 
sicurezza non soggetto - per legge - a ribasso d’asta in sede di offerta, 
sottratto alla logica concorrenziale di mercato non è stato previsto l’utile 
d’impresa. Da riconoscere per ogni impresa presente in riunione, coinvolta in 
fase di esecuzione per delicate lavorazioni interferenti.

1S.00.010

RIUNIONI DI COORDINAMENTO
MISURE DI COORDINAMENTO
COSTI DELLA SICUREZZA

18 18,00

Totale Cadauno 18,00 46,76 841,68

NC.10.400.0010

2 Nolo di ponteggi o piani di lavoro  interni approntati con cavalletti e tavole 
in legno o metallo, per altezze fino a 4 m, compresi montaggio, smontaggio, 
chioderia, sfridi legnami, movimentazione nel cantiere, ecc., perfettamente 
rispondenti a tutte le norme di sicurezza vigenti. Misurazione: in pianta.

NC.10.400

PONTEGGI INTERNI AI PIANI
NOLO MEZZI, MACCHINARI E ATTREZZATURE DA CANTIERE
NOLEGGI -  TRASPORTI - MOVIMENTAZIONI

250 250,00

Totale m² 250,00 7,72 1.930,00

NC.10.450.0020

3 Cesata in pannelli di lamiera fissati a struttura metallica, compreso il 
montaggio, il noleggio per tutta la durata dei lavori, la segnaletica, lo 
smontaggio.

NC.10.450

CESATE E RECINZIONI
NOLO MEZZI, MACCHINARI E ATTREZZATURE DA CANTIERE
NOLEGGI -  TRASPORTI - MOVIMENTAZIONI

250 250,00

Totale m² 250,00 24,98 6.245,00

NC.10.500.0200.a

4 - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso trasporto montaggio 
e smontaggio

NC.10.500.0200

Nolo di box di cantiere ad uso mensa/spogliatoio, realizzato con struttura in
profilati di acciaio zincato presso piegati, sollevata da terra, tamponatura e
copertura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e
coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi
in alluminio/PVC, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, completo di
impianti elettrico, idrico e fognario, arredamenti e servizi in funzione dell'uso.
Dimensioni indicative 2,40 x 6,40. Compreso trasporto, montaggio e
smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio. Nolo
mensile:

OPERE PROVVISIONALI E VARIE
NOLO MEZZI, MACCHINARI E ATTREZZATURE DA CANTIERE
NOLEGGI -  TRASPORTI - MOVIMENTAZIONI

2 2,00

Totale Cadauno 2,00 382,88 765,76

NC.10.500.0200.b

5 - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione

22 22,00

Totale Cadauno 22,00 100,12 2.202,64

NC.10.500.0100

Nolo di servizio  igienico dedicato, in materiale plastico, con superfici interne
ed esterne facilmente lavabili, dotato di un WC alla turca ed un lavabo,
completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità di almeno
200 l, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della
capacità di almeno 50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure,
impianto elettrico e illuminazione. Compreso trasporto, montaggio,

OPERE PROVVISIONALI E VARIE
NOLO MEZZI, MACCHINARI E ATTREZZATURE DA CANTIERE
NOLEGGI -  TRASPORTI - MOVIMENTAZIONI
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RIPORTO 11.985,08
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NC.10.500.0100.a

6 - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso trasporto montaggio 
e smontaggio

smontaggio, preparazione della base, manutenzione. Compreso altresì
servizio di adeguata pulizia giornaliera, lo scarico dei rifiuti presso i siti
autorizzati, esclusi gli oneri di conferimento a discarica (minimo 4
scarichi/mese):

3 3,00

Totale Cadauno 3,00 164,37 493,11

NC.10.500.0100.b

7 - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione

33 33,00

Totale Cadauno 33,00 113,38 3.741,54

F01.097.005.b

8

6 6,00

Totale Cadauno 6,00 3,42 20,52

F01.103.005

9

50 50,00

Totale h 50,00 37,38 1.869,00

NC.10.250.0110

10 Noleggio di unità di decontaminazione regolamentare costituita da locale 
equipaggiamento, locale doccia, chiusa d'aria, compresa incidenza 
montaggio e smontaggio.

NC.10.250

MACCHINARI DI CANTIERE
NOLO MEZZI, MACCHINARI E ATTREZZATURE DA CANTIERE
NOLEGGI -  TRASPORTI - MOVIMENTAZIONI

0 0,00

Totale gg 0,00 77,75 0,00

SIC.CV.19.001

11

0 0,00

Totale Cadauno 0,00 100,27 0,00

SIC.CV.19.002

12

0 0,00

Totale mese 0,00 35,36 0,00

NC.10.300.0130

13 Noleggio estrattori d'aria per confinamento dinamico di ambienti da 
bonificare e da mantenere in depressione. Il prezzo comprende e compensa 
il ricambio periodico dei filtri ed il loro smaltimento. Valutazione: per ogni 
estrattore e per ogni giorno di funzionamento

NC.10.300

ATTREZZATURE DA CANTIERE
NOLO MEZZI, MACCHINARI E ATTREZZATURE DA CANTIERE
NOLEGGI -  TRASPORTI - MOVIMENTAZIONI

0 0,00

Totale gg 0,00 1,72 0,00

ME.01.010.0010.a

14 - modulo base

ME.01.010.0010

Dispersore modulare a piastre in acciaio zincato a caldo per immersione dopo
lavorazione, viti in acciaio inox, dimensioni 750x500x500

DISPERSORI
IMPIANTI DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE CONTRO  FULMINI
MATERIALI IMPIANTI ELETTRICI

3 3,00

Totale Cadauno 3,00 126,15 378,45

95.A10.A05.010

15

475 475,00

Totale gg 475,00 1,30 617,50
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RIPORTO 19.105,20
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MC.06.550.0050.a

16 - spessore 13  mm

MC.06.550.0050

Lastre in gesso rivestito sulle due facce con cartone speciale, a bordi
assottigliati, larghezza 120 cm:

LASTRE IN GESSO
MATERIALI PER MURATURE E DIVISORI
MATERIALI CIVILI

295,3 295,30

Totale m² 295,30 3,97 1.172,34

MC.06.600.0010

17 Profili in acciaio zincato 6/10 m, larghezza 50/55 mm

MC.06.600

ACCESSORI PER LA POSA
MATERIALI PER MURATURE E DIVISORI
MATERIALI CIVILI

450 450,00

Totale m 450,00 2,77 1.246,50

NC.10.350.0040.a

18 - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e 
smontaggio

NC.10.350.0040

Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore
o in pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto regolamentari,
compreso approntamento e smontaggio:

PONTEGGI
NOLO MEZZI, MACCHINARI E ATTREZZATURE DA CANTIERE
NOLEGGI -  TRASPORTI - MOVIMENTAZIONI

180 180,00

Totale m² 180,00 5,68 1.022,40

NC.10.350.0040.b

19 - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione

1200 1.200,00

Totale m² 1.200,00 0,58 696,00

NC.10.350.0010.a

20 - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e 
smontaggio

NC.10.350.0010

Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il  trasporto, il
montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti, i fermapiedi, gli
ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed accorgimenti atti a garantire la
sicurezza degli operai e pubblica. Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge:

PONTEGGI
NOLO MEZZI, MACCHINARI E ATTREZZATURE DA CANTIERE
NOLEGGI -  TRASPORTI - MOVIMENTAZIONI

1500 1.500,00

Totale m² 1.500,00 11,15 16.725,00

NC.10.350.0010.b

21 - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione

3000 3.000,00

Totale m² 3.000,00 2,30 6.900,00

NC.10.350.0060

22 Schermatura dei ponteggi di facciata con teli in fibra sintetica, compresi 
accessori di fissaggio, montaggio, manutenzione e smontaggio, per l'intero 
periodo di utilizzo.

NC.10.350

PONTEGGI
NOLO MEZZI, MACCHINARI E ATTREZZATURE DA CANTIERE
NOLEGGI -  TRASPORTI - MOVIMENTAZIONI

1800 1.800,00

Totale m² 1.800,00 2,53 4.554,00

23 - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e 
smontaggio

NC.10.350.0150

Nolo di parapetto provvisorio composto da montanti in acciaio zincato,
correnti e fermapiede in alluminio, contro le cadute in cantieri edili, scale,
balconi, terrazze, coperture ecc., in Classe A secondo la norma UNI EN
13374, completo di accessori per il montaggio. Compresi il trasporto, il
montaggio, lo smontaggio, la segnaletica e tutti gli accorgimenti atti a
garantire la sicurezza dei lavoratori e pubblica:

PONTEGGI
NOLO MEZZI, MACCHINARI E ATTREZZATURE DA CANTIERE
NOLEGGI -  TRASPORTI - MOVIMENTAZIONI
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NC.10.350.0150.a smontaggio

170 170,00

Totale m 170,00 10,98 1.866,60

NC.10.350.0150.b

24 - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione

340 340,00

Totale m 340,00 3,58 1.217,20

NC.10.350.0050.a

25 - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e 
smontaggio

NC.10.350.0050

Nolo di paraschegge (mantovana), realizzato con tavole di abete oppure con
adatti elementi in lamiera zincata, compresa la struttura di sostegno e
quanto altro necessario, l'approntamento ed il disarmo a fine utilizzo:

PONTEGGI
NOLO MEZZI, MACCHINARI E ATTREZZATURE DA CANTIERE
NOLEGGI -  TRASPORTI - MOVIMENTAZIONI

170 170,00

Totale m² 170,00 7,94 1.349,80

NC.10.350.0050.b

26 - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione

340 340,00

Totale m² 340,00 1,19 404,60

95.F10.A10.010

27

7 7,00

Totale Cadauno 7,00 345,00 2.415,00

Importo Lavori  Euro 58.674,64
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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

A) LAVORI

IMPORTO LAVORI  Euro 58.674,64

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro 58.674,64
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