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COMPUTO METRICO ONERI SICUREZZA

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

15.00.010

1
15.00.010.0010

NC.10.400

2
NC.10.400.0010

NC.10.450

3
NC.10.450.0020

NC.10.500.0200

4
NC.10.500.0200.a

5
NC.10.500.0200.b

NC.10.500.0100

COSTI DELLA SICUREZZA

MISURE DI COORDINAMENTO

RIUNIONI DI COORDINAMENTO

Riunioni di coordinamento, secondo quanto previsto dal digs 81/08 e s.m.i.
allegato XV, convocate dal Coordinatore della Sicurezza in fase di
esecuzione, per particolari e delicate lavorazioni, che non rientrano
nell'ordinarieta, atte a risolvere le interferenze. In questa voce vanno
computati solo i costi necessari ad attuare le specifiche procedure di
coordinamento, derivanti dal contesto ambientale o da interferenze presenti
nello specifico cantiere, necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi
per gli addetti ai lavori. Non vanno computati come costi della sicurezza le
normali riunioni di coordinamento, riconducibili a modalita standard di
esecuzione. Il numero delle riunioni potra variare secondo le esigenze
riscontrate in fase esecutiva dal CSE, ma devono essere previste
indicativamente in fase di progettazione dal CSP. Trattandosi di costo per la
sicurezza non soggetto - per legge - a ribasso d'asta in sede di offerta,
sottratto alla logica concorrenziale di mercato non €& stato previsto I'utile
d'impresa. Da riconoscere per ogni impresa presente in riunione, coinvolta in
fase di esecuzione per delicate lavorazioni interferenti.

18
Totale

NOLEGGI - TRASPORTI - MOVIMENTAZIONI

NOLO MEZZI, MACCHINARI E ATTREZZATURE DA CANTIERE

PONTEGGI INTERNI AI PIANI

Nolo di ponteggi o piani di lavoro interni approntati con cavalletti e tavole
in legno o metallo, per altezze fino a 4 m, compresi montaggio, smontaggio,
chioderia, sfridi legnami, movimentazione nel cantiere, ecc., perfettamente
rispondenti a tutte le norme di sicurezza vigenti. Misurazione: in pianta.

250
Totale

NOLEGGI - TRASPORTI - MOVIMENTAZIONI

NOLO MEZZI, MACCHINARI E ATTREZZATURE DA CANTIERE

CESATE E RECINZIONI

Cesata in pannelli di lamiera fissati a struttura metallica, compreso il
montaggio, il noleggio per tutta la durata dei lavori, la segnaletica, lo
smontaggio.

250
Totale

NOLEGGI - TRASPORTI - MOVIMENTAZIONI

NOLO MEZZI, MACCHINARI E ATTREZZATURE DA CANTIERE

OPERE PROVVISIONALI E VARIE

Nolo di box di cantiere ad uso mensa/spogliatoio, realizzato con struttura in
profilati di acciaio zincato presso piegati, sollevata da terra, tamponatura e
copertura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e
coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi
in alluminio/PVC, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, completo di
impianti elettrico, idrico e fognario, arredamenti e servizi in funzione dell'uso.
Dimensioni indicative 2,40 x 6,40. Compreso trasporto, montaggio e
smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio. Nolo
mensile:

- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso trasporto montaggio
e smontaggio

2
Totale

- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione

22
Totale

NOLEGGI - TRASPORTI - MOVIMENTAZIONI

NOLO MEZZI, MACCHINARI E ATTREZZATURE DA CANTIERE

OPERE PROVVISIONALI E VARIE

Nolo di servizio igienico dedicato, in materiale plastico, con superfici interne

ed esterne facilmente lavabili, dotato di un WC alla turca ed un lavabo,

completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della capacita di almeno

200 |, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della

capacita di almeno 50 |, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure,

impianto elettrico e illuminazione. Compreso trasporto, montaggio,
A RIPORTARE

Cadauno

m?2

m?2

Cadauno

Cadauno

18,00

18,00

250,00

250,00

250,00

250,00

2,00

2,00

22,00

22,00

46,76

7,72

24,98

382,88

100,12

841,68

1.930,00

6.245,00

765,76

2.202,64

11.985,08
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COMPUTO METRICO ONERI SICUREZZA

ARTI’\:Z'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 11.985,08
smontaggio, preparazione della base, manutenzione. Compreso altresi
servizio di adeguata pulizia giornaliera, lo scarico dei rifiuti presso i siti
autorizzati, esclusi gli oneri di conferimento a discarica (minimo 4
scarichi/mese):
6 - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso trasporto montaggio
NC.10.500.0100.a & smontaggio
3 3,00
Totale Cadauno 3,00 164,37 493,11
7 - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
NC.10.500.0100.b
33 33,00
Totale Cadauno 33,00 113,38 3.741,54
8
F01.097.005.b
6 6,00
Totale Cadauno 6,00 3,42 20,52
9
F01.103.005
50 50,00
Totale h 50,00 37,38 1.869,00
NC.10.250 NOLEGGI - TRASPORTI - MOVIMENTAZIONI
NOLO MEZZI, MACCHINARI E ATTREZZATURE DA CANTIERE
MACCHINARI DI CANTIERE
10 Noleggio di unita di decontaminazione regolamentare costituita da locale
NC.10.250.0110 equipaggiamento, locale doccia, chiusa d'aria, compresa incidenza
montaggio e smontaggio.
0 0,00
Totale ag 0,00 77,75 0,00
11
SIC.CV.19.001
0 0,00
Totale Cadauno 0,00 100,27 0,00
12
SIC.CV.19.002
0 0,00
Totale mese 0,00 35,36 0,00
NC.10.300 NOLEGGI - TRASPORTI - MOVIMENTAZIONI
NOLO MEZZI, MACCHINARI E ATTREZZATURE DA CANTIERE
ATTREZZATURE DA CANTIERE
13 Noleggio estrattori d'aria per confinamento dinamico di ambienti da
NC.10.300.0130 bonificare e da mantenere in depressione. Il prezzo comprende e compensa
il ricambio periodico dei filtri ed il loro smaltimento. Valutazione: per ogni
estrattore e per ogni giorno di funzionamento
0 0,00
Totale ag 0,00 1,72 0,00
ME.01.010.0010 MATERIALI IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE CONTRO FULMINI
DISPERSORI
Dispersore modulare a piastre in acciaio zincato a caldo per immersione dopo
lavorazione, viti in acciaio inox, dimensioni 750x500x500
14 - modulo base
ME.01.010.0010.a
3 3,00
Totale Cadauno 3,00 126,15 378,45
15
95.A10.A05.010
475 475,00
Totale ag 475,00 1,30 617,50
A RIPORTARE 19.105,20
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COMPUTO METRICO ONERI SICUREZZA

ARTI’\:Z'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 19.105,20
MC.06.550.0050 MATERIALI CIVILI
MATERIALI PER MURATURE E DIVISORI
LASTRE IN GESSO
Lastre in gesso rivestito sulle due facce con cartone speciale, a bordi
assottigliati, larghezza 120 cm:
16 - spessore 13 mm
MC.06.550.0050.a
295,3 295,30
Totale m2 295,30 3,97 1.172,34
MC.06.600 MATERIALI CIVILL
MATERIALI PER MURATURE E DIVISORI
ACCESSORI PER LA POSA
17 Profili in acciaio zincato 6/10 m, larghezza 50/55 mm
MC.06.600.0010
450 450,00
Totale m 450,00 2,77 1.246,50
NC.10.350.0040 NOLEGGI - TRASPORTI - MOVIMENTAZIONI
NOLO MEZZI, MACCHINARI E ATTREZZATURE DA CANTIERE
PONTEGGI
Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore
o in pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto regolamentari,
compreso approntamento e smontaggio:
18 - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e
NC.10.350.0040.a smontaggio
180 180,00
Totale m2 180,00 5,68 1.022,40
19 - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
NC.10.350.0040.b
1200 1.200,00
Totale m?2 1.200,00 0,58 696,00
NC.10.350.0010 NOLEGGI - TRASPORTI - MOVIMENTAZIONI
NOLO MEZZI, MACCHINARI E ATTREZZATURE DA CANTIERE
PONTEGGI
Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il trasporto, il
montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti, i fermapiedi, gli
ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed accorgimenti atti a garantire la
sicurezza degli operai e pubblica. Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge:
20 - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e
NC.10.350.0010.a smontaggio
1500 1.500,00
Totale m?2 1.500,00 11,15 16.725,00
21 - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
NC.10.350.0010.b
3000 3.000,00
Totale m2 3.000,00 2,30 6.900,00
NC.10.350 NOLEGGI - TRASPORTI - MOVIMENTAZIONI
NOLO MEZZI, MACCHINARI E ATTREZZATURE DA CANTIERE
PONTEGGI
22 Schermatura dei ponteggi di facciata con teli in fibra sintetica, compresi
NC.10.350.0060 accessori di fissaggio, montaggio, manutenzione e smontaggio, per l'intero
periodo di utilizzo.
1800 1.800,00
Totale m?2 1.800,00 2,53 4.554,00
NC.10.350.0150 NOLEGGI - TRASPORTI - MOVIMENTAZIONI
NOLO MEZZI, MACCHINARI E ATTREZZATURE DA CANTIERE
PONTEGGI
Nolo di parapetto provvisorio composto da montanti in acciaio zincato,
correnti e fermapiede in alluminio, contro le cadute in cantieri edili, scale,
balconi, terrazze, coperture ecc., in Classe A secondo la norma UNI EN
13374, completo di accessori per il montaggio. Compresi il trasporto, il
montaggio, lo smontaggio, la segnaletica e tutti gli accorgimenti atti a
garantire la sicurezza dei lavoratori e pubblica:
23 - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e
A RIPORTARE 51.421.44
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COMPUTO METRICO ONERI SICUREZZA

ARTI’\:Z'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
) RIPORTO 51.421,44
NC.10.350.0150.a smontaggio
170 170,00
Totale m 170,00 10,98 1.866,60
24 - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
NC.10.350.0150.b
340 340,00
Totale m 340,00 3,58 1.217,20
NC.10.350.0050 NOLEGGI - TRASPORTI - MOVIMENTAZIONI
NOLO MEZZI, MACCHINARI E ATTREZZATURE DA CANTIERE
PONTEGGI
Nolo di paraschegge (mantovana), realizzato con tavole di abete oppure con
adatti elementi in lamiera zincata, compresa la struttura di sostegno e
quanto altro necessario, I'approntamento ed il disarmo a fine utilizzo:
25 - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e
NC.10.350.0050.a smontaggio
170 170,00
Totale m?2 170,00 7,94 1.349,80
26 - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
NC.10.350.0050.b
340 340,00
Totale m?2 340,00 1,19 404,60
27
95.F10.A10.010
7 7,00
Totale Cadauno 7,00 345,00 2.415,00
Importo Lavori Euro 58.674,64




IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTI PARZIALIL

IMPORTI TOTALI

A) LAVORI

IMPORTO LAVORI Euro

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro

58.674,64

58.674,64




	COMPUTO METRICO ONERI SICUREZZA
	Riunioni di coordinamento, secondo quanto previsto
	Nolo di ponteggi o piani di lavoro  interni appron
	Cesata in pannelli di lamiera fissati a struttura 
	- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, co
	- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecu
	- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, co
	- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecu
	Noleggio di unità di decontaminazione regolamentar
	Noleggio estrattori d'aria per confinamento dinami
	- modulo base
	- spessore 13  mm
	Profili in acciaio zincato 6/10 m, larghezza 50/55
	- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, co
	- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecu
	- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, co
	- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecu
	Schermatura dei ponteggi di facciata con teli in f
	- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, co
	- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecu
	- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, co
	- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecu


